

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท.....
๒. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่..... ๑๖ สค ๒๕๖๖
เป็นเงิน.....๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท.....
๔. ค่าตอบแทนบุคคลากร.....๒,๔๓๙,๖๐๐ บาท.....
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมด้านต่างๆ ได้แก่.....
- หัวหน้าคณะวิศวกรที่ปรึกษา/ผู้จัดการโครงการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
 - วิศวกรโยธา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
 - วิศวกรสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
 - วิศวกรไฟฟ้า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
 - วิศวกรเครื่องกล ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา.....วิศวกรต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร..
- ๔.๓ จำนวนบุคลากรหลัก.....๕ คน-เดือน.....
- ๔.๔ จำนวนบุคลากรสนับสนุน.....๒ คน-เดือน.....
๕. ค่าใช้จ่ายตรง/วัสดุอุปกรณ์๗๒๗,๖๐๐ บาท.....
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....ไม่มี.....
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทำรายงาน).....๓๗,๙๘๕ บาท.....
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- ๘.๑ นายกิตติ อีสระเดช ประธานกรรมการ
 - ๘.๒ นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกุลกิจ กรรมการ
 - ๘.๓ นางสาวศุภรวิดี ศิริยานนท์ กรรมการ
 - ๘.๔ นายรัฐวุฒิ พันธุ์พาน กรรมการและเลขานุการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- ๙.๑ อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Mark up Factor) ที่ใช้กับ
สถาบันรัฐ คือ ๑.๗๖
- ๙.๒ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓).....
- ๙.๓ หลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กำหนด.....
- ๙.๔ อ้างอิงจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐอื่นๆ

ประมาณราคาจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
๑.๑	บุคลากรหลัก	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑	๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายทางตรง	
๒.๑	รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒	รวมค่าจัดทำรายงาน	๓๕,๕๐๐.๐๐
	รวม ๒	๗๑๕,๕๐๐.๐๐
	รวม (๑+๒)	๓,๐๙๕,๕๐๐.๐๐
๓	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (รายการที่ ๒)	๒๐๙,๖๘๕.๐๐
	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น	๓,๒๐๕,๑๘๕.๐๐
	สามล้านสองแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน	
จำนวนเงินตามงบประมาณที่ได้รับ		๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
เป็นเงินทั้งสิ้น	สามล้านสองแสนบาทถ้วน	

กตฉ,
ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวน (คน-เดือน)	อัตรา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑	บุคลากรหลัก				
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๖.๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๒	วิศวกรโยธา	๑	๑๐.๐	๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๓	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	๑	๓.๐	๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๔	วิศวกรไฟฟ้า	๑	๓.๐	๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๕	วิศวกรเครื่องกล	๑	๒.๐	๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
รวม ๑.๑					๑,๘๘๐,๐๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน				
๖	วิศวกรสนาม	๑	๑๐.๐	๒๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
๗	เลขานุการ	๑	๑๐.๐	๑๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
รวม ๑.๒					๔๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร					๒,๒๘๐,๐๐๐

ก.ค.ว

ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรง

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย			หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๒.๑	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน						
๑	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐	๑๒,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			
๒	ค่าติดต่องานเอกสาร	๑๐	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๓	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๐	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			
๔	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	๑๐	๑๒,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐			เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่องๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน
๕	ค่าพาหนะ	๑๐	๒๔,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐			
๖	ค่าน้ำมัน	๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐			น้ำมัน สปีดท์ละ ๒,๕๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน				๖๘๐,๐๐๐			
๒.๒	ค่าจัดทำรายงาน						
๑	รายงานเริ่มปฏิบัติงาน (ภาษาไทย)	๕	๔๐๐	๒,๐๐๐			ส่งภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มงานที่กำหนดในสัญญา
๒	รายงานประจำเดือน (ภาษาไทย)	๕๐	๔๐๐	๒๐,๐๐๐			๕ เล่มต่อเดือน จำนวน ๑๐ เดือน
๓	รายงานสรุปสุดท้าย (ภาษาไทย)	๑๐	๖๐๐	๖,๐๐๐			ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๔	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)	๑๐	๖๐๐	๖,๐๐๐			ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๕	flash drive บันทึกข้อมูลและเอกสารทั้งหมดของโครงการ	๕	๓๐๐	๑,๕๐๐			ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวมค่าจัดทำรายงาน				๓๕,๕๐๐			
รวมค่าใช้จ่ายตรงทั้งสิ้น				๗๓๕,๕๐๐			

W

AP

CR

กิตติ,