

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก
เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม องค์การบริหารน้ำเสีย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท.....

๒. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่..... ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐
เป็นเงิน.....๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท.....

๔. ค่าตอบแทนบุคคลากร.....๒,๔๓๙,๖๐๐ บาท.....

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา.....กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิศวกรรมด้านต่างๆ ได้แก่.....

- หัวหน้าคณะวิศวกรที่ปรึกษา/ผู้จัดการโครงการ ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
- วิศวกรโยธา ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- วิศวกรไฟฟ้า ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
- วิศวกรเครื่องกล ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา.....วิศวกรต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร..

๔.๓ จำนวนบุคลากรหลัก.....๕ คน-เดือน.....

๔.๔ จำนวนบุคลากรสนับสนุน.....๒ คน-เดือน.....

๕. ค่าใช้จ่ายตรง/วัสดุอุปกรณ์๗๒๗,๖๐๐ บาท.....

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....ไม่มี.....

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าจัดทำรายงาน).....๓๗,๙๘๕ บาท.....

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายกิตติ อีสระเดช ประธานกรรมการ

๘.๒ นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกุลกิจ กรรมการ

๘.๓ นางสาวศุภชวตี ศิริยานนท์ กรรมการ

๘.๔ นายรัฐวุฒิ พันธุ์พาน กรรมการและเลขานุการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๙.๑ อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) คูณด้วยอัตราค่าตอบแทน (Mark up Factor) ที่ใช้กับ
สถาบันรัฐ คือ ๑.๗๖

๙.๒ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๓).....

๙.๓ หลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กำหนด.....

๙.๔ อ้างอิงจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐอื่นๆ

กิตติ,

On

๗๒

๗๒

ประมาณราคาจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
๑.๑	บุคลากรหลัก	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑	๒,๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายทางตรง	
๒.๑	รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒	รวมค่าจัดทำรายงาน	๓๕,๕๐๐.๐๐
	รวม ๒	๗๑๕,๕๐๐.๐๐
	รวม (๑+๒)	๒,๙๙๕,๕๐๐.๐๐
๓	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (รายการที่ ๒)	๒๐๙,๖๘๕.๐๐
	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น	๓,๒๐๕,๑๘๕.๐๐
	สามล้านสองแสนห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน	
	จำนวนเงินตามงบประมาณที่ได้รับ	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	เป็นเงินทั้งสิ้น	สามล้านสองแสนบาทถ้วน

กิตติ
ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ


ประมาณราคาจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต


๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวน (คน-เดือน)	อัตรา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑	บุคลากรหลัก				
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๖.๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
๒	วิศวกรโยธา	๑	๑๐.๐	๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๓	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	๑	๓.๐	๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๔	วิศวกรไฟฟ้า	๑	๓.๐	๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๕	วิศวกรเครื่องกล	๑	๒.๐	๖๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
รวม ๑.๑					๑,๘๘๐,๐๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน				
๖	วิศวกรสนาม	๑	๑๐.๐	๒๕,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐
๗	เลขานุการ	๑	๑๐.๐	๑๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
รวม ๑.๒					๔๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร					๒,๒๘๐,๐๐๐

อธิบดี
ประธานกรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรง

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
๒.๑	ค่าจ้างสำนักงาน					
๑	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐	เดือน	๑๒,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	
๒	ค่าติดต่อดูเอกสาร	๑๐	เดือน	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๓	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๑๐	เดือน	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
๔	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์บำรุงรักษาและลิฟท์ซอฟต์แวร์	๑๐	เดือน	๑๒,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่องๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน
๕	ค่าพาหนะ	๑๐	เดือน	๒๔,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	
๖	ค่าน้ำมัน	๑๐	เดือน	๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	น้ำมัน สัปดาห์ละ ๒,๕๐๐ บาท
รวมค่าจ้างสำนักงาน					๖๘๐,๐๐๐	
๒.๒	ค่าจัดทำรายงาน					
๑	รายงานเริ่มปฏิบัติงาน (ภาษาไทย)	๕	เล่ม	๔๐๐	๒,๐๐๐	ส่งภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่มงานที่กำหนดในสัญญา
๒	รายงานประจำเดือน (ภาษาไทย)	๕๐	เล่ม	๔๐๐	๒๐,๐๐๐	๕ เล่มต่อเดือน จำนวน ๑๐ เดือน
๓	รายงานสรุปสุดท้าย (ภาษาไทย)	๑๐	เล่ม	๖๐๐	๖,๐๐๐	ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๔	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)	๑๐	เล่ม	๖๐๐	๖,๐๐๐	ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๕	flash drive บันทึกข้อมูลและเอกสารทั้งหมดของโครงการ	๕	อัน	๓๐๐	๑,๕๐๐	ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวมค่าจัดทำรายงาน					๓๕,๕๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายตรงทั้งสิ้น					๗๑๕,๕๐๐	

กิตติ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ