

-ร่าง-

## ข้อกำหนดของเขตงาน

### งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

#### ๑. หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในประเทศ โดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม และส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คุณแล บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง แต่เนื่องจาก อปท. หลายแห่งไม่สามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ ด้วยขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความชำนาญในการเดินระบบและบำรุงรักษา รวมทั้ง อปท. บางแห่งยังให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำน้อยกว่าการดำเนินงานทางด้านอื่น จึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียหลายแห่งลอกทึ่งร้างชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้อายุ่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ และเริ่มสะสมมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การจัดการน้ำเสีย (อจ.น.) จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขึ้น โดยเข้าปรับปรุงพื้นที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เดิม และบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อายุ่มีประสิทธิภาพให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ อีกทั้ง อจ.น. ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้อปท. สามารถดำเนินการบริการจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต โดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งบังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และแข็งขอความร่วมมือให้อจ.น. สนับสนุนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ

ดังนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน และสถานศึกษา โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาดในเขตเทศบาล ให้สามารถร่วมมือกันบำบัดฯ ได้อายุ่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนและได้มาตรฐานน้ำทึ่งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำและ ลำคลองสาธารณะ

องค์ประกอบสำคัญของระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ประกอบด้วย

(๑) บ่อพักน้ำ น้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ จะไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำและไหลผ่านท่อระบายน้ำและท่อรวบรวมน้ำเสีย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(๒) ท่อระบายน้ำและท่อรวมน้ำเสีย ระบบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ใช้ระบบรวม (Combine System) คือ ท่อรับทั้งน้ำเสียและน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่จะไหลเข้าสู่บ่อพักน้ำและระบายน้ำท่อระบายน้ำ จากนั้นจะเข้าสู่อ่างการดักน้ำเสียซึ่งทำหน้าที่ในการดักน้ำเสียเข้าสู่ท่อรวมน้ำเสียหลัก น้ำเสียในท่อรวมน้ำเสียจะไหลระบายน้ำโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง และถูกสูบนยกระดับน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียถนนเงินจอมพลเพื่อส่งไปโรงบำบัดน้ำเสียต่อไป

(๓) สถานีสูบน้ำเสีย ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำเสีย P๑(ถนนวิไลจิตต์), สถานีสูบน้ำเสีย P๒ (ถนนวันพัฒนา), สถานีสูบน้ำเสีย P๓(ถนนสังฆราช) และสถานีสูบน้ำฝน(ถนนวิไลจิตต์) โดยสถานีสูบนยกระดับจะทำหน้าที่ในการยกระดับน้ำเสียที่อยู่ในท่อรวมน้ำเสียที่มีความลึกเกินกว่าที่จะดูแลและบำรุงรักษาได้สะดวก จากนั้นนำน้ำเสียที่ถูกสูบนยกระดับจะไหลเข้าสู่สถานีสูบส่ง เพื่อส่งน้ำเสียผ่านท่อแรงดันไปยังโรงบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป

(๔) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลคล่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ๙ กิโลเมตร ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดแบบบ่อผึ้ง (Stabilization Pond) ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้แก่ทะเล โดยมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วย เครื่องตักยะอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย เป็นต้น

## ๒. วัตถุประสงค์

องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าฯ” มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุง และจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยให้ดำเนินการซ่อมปรับปรุง อาคารควบคุมสถานีสูบน้ำเสีย อุปกรณ์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมานานภายโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการซ่อมแซมน้ำรุ่งรักษากทรัพย์สินของทางราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและยาวนานต่อไป

## ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคាត้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาจ้างตัวยิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคាត้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุญชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ลงงานของทางราชการหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ และได้แจ้งเวียนซื้อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่ลงงานตามระเบียบของ ทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วงกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการขันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๑

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่วัสดุของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเกทเดียวกันกับงานที่ประมูลข้างต้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ จก. เชื่อถือ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับองค์การจัดการน้ำเสีย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การจัดการน้ำเสียส่วนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อให้เกิดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุค NTN นี้จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

#### ๔. บริษัทฯ

๔.๑) งานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกำหนดเป้าหมายและปริมาณงาน ดังนี้

๔.๑.๑) หมวดงานสถาปัตยกรรม ที่สถานีสูบน้ำเสีย P1 ถนนวิไลจิตต์ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๑) หมวดงานสถาปัตยกรรม ที่สถานีสูบน้ำเสีย P๑ ถนนวิไลจิตต์ ประกอบด้วย

๔.๑.๑.๑) งานทาสีอาคาร สีน้ำอะครีลิก ๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

๔.๑.๑.๒) งานตะแกรงกันนก รอบสถานีสูบน้ำเสีย ๑๐ ตร.ม.

๔.๑.๑.๓) งานกระจกบานเกล็ดแผ่นใส จำนวน ๙๐ เกล็ด

๔.๑.๒) หมวดงานสถาปัตยกรรม ที่สถานีสูบน้ำเสีย P๒ ถนนวันพัฒนา ประกอบด้วย

๔.๑.๒.๑) งานทาสีอาคาร สีน้ำอะครีลิก ๑๖๐ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

๔.๑.๒.๒) งานทาสีรั้วรอบสถานีสูบ สีน้ำอะครีลิก ๕๕ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

๔.๑.๒.๓) งานประตูเหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๒.๔) งานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายในอก จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๒.๕) งานซ่อมผนัง อิฐบล็อก หนา ๕ ซม. จำนวน ๒ ตร.ม.

๔.๑.๒.๖) งานฝ่าบ่อ จำนวน ๒ ฝ่า

๔.๑.๒.๗) งานเหล็กดัดกันขโนย ๒๕ เมตร

๔.๑.๒.๘) งานประตูเหล็กชนิดพับ จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๓) หมวดงานสถาปัตยกรรม ที่สถานีสูบน้ำเสีย P๒ ถนนวันพัฒนา ประกอบด้วย

๔.๑.๓.๑) งานทาสีอาคาร สีน้ำอะครีลิก ๑๖๐ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

๔.๑.๓.๒) งานทาสีรั้วรอบสถานีสูบ สีน้ำอะครีลิก ๕๕ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

๔.๑.๓.๓) งานประตูเหล็กม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๓.๔) งานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง) ชนิดใช้ภายในอก จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๓.๕) งานยกตู้ Control จำนวน ๑ งาน

๔.๑.๓.๖) งานเหล็กดัดกันขโนย ๒๕ เมตร

๔.๑.๓.๗) งานประตูเหล็กชนิดพับ จำนวน ๑ บาน

๔.๑.๔) หมวดงานสถาปัตยกรรม ที่สถานีสูบน้ำฝน ถนนวิไลจิตต์ ประกอบด้วย

๔.๑.๔.๑) งานทาสีรั้วรอบสถานีสูบ สีน้ำอะครีลิก ๕๕ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

๔.๑.๔.๒) งานทาสีรั้วรอบสถานีสูบ สีน้ำอะครีลิก ๕๕ ตร.ม. รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๓ มาตรฐานงานทาสี

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

๔

๔.๑.๔.๓) งานตະແກຮງກັນນັກ ຮອນສາທານີສູນນໍ້າເສີຍ ๑๐ ຕຣ.ມ.

๔.๑.๔.๔) งานຝາບ່ອ ຈຳນວນ ๓ ຜ່າ

๔.๑.๔.๕) ໝາວດຈານສາທິປະໄຕກຽມ ທີ່ໂຮງປ່ຽນປ່ຽນຄຸນພາພັນໍ້າ ປະກອບດ້ວຍ

๔.๑.๔.๖) งานຮະບບໄຟຟ້າແສງສ່ວງອາຄາຣສໍານັກງານ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ ດັ່ງນີ້

- ຕຽບສອບອຸປະກຣນໄຟຟ້າ

- ທຳຄວາມສະອາດໂຄມໄຟຟ້າ

- ເປີດຢືນຫລອດໄຟ ແນາດ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ

ຈຳນວນ ๓ ແລອດ

๔.๑.๔.๗) งานປ່ຽນປ່ຽນຄຸນທຶນນີ້ໃຈວິເວັນອາຄາຣສໍານັກງານ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ

๔.๑.๔.๘) งานປ່າຍໂຮງປ່ຽນປ່ຽນຄຸນພາພັນໍ້າ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ

๔.๑.๔.๙) งานປ່າຍອະຄິລືກໜ້າຫ້ອງ ຈຳນວນ ๑๐ ຊຸດ

๔.๑.๔.๑๐) งานຕິດຕັ້ງຮະບບ Monitor Online ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ ລາຍລະເອີຍມີດັ່ງນີ້

- ຈັດທຳຮັວຕາຂ່າຍ,ເທັນື່ນີ້ເມັນຕໍ່

- ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕຽບສອບຄຸນພາພັນໍ້າພ້ອມທໍາກາຣ Calibrate

- ຕິດເຄື່ອງສໍາຮອງໄຟ

- ເຕີມເຈິນເພື່ອສ່ົງເບີນຮະບບ Server ຂອງ ອອນ.

๔.๑.๔.๑๑) ປ່າຍບອກຈຸດໝາຍປ່າຍທາງຂອງສໍານັກງານ(ມາຕຽາຮ້ານກຣມທາງລວງ)

ປ່າຍອະຄິລືກໜ້າຫ້ອງ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ

๔.๑.๔.๑๒) งานລອກທ່ອຮະບນຮວບຮຸມນໍ້າເສີຍແລະບ່ອພັກ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ ລາຍລະເອີຍດັ່ງນີ້

- ຈຳນວນ ๑,๐๐๐ ໝຕຣ

- ຈຳນວນ ๑,๐๐๐ ປ່ອ

- ຈຳນວນ ๑,๐๐๐ ປ່ອ CSO

๔.๒) ໝາວດຈານຄຽກສັນຫຼື ປະກອບດ້ວຍ

๔.๒.๑) ໝາວດຈານຄຽກສັນຫຼື ມີຄວບຄຸມໄຟຟ້າ ປະກອບດ້ວຍ

๔.๒.๑.๑) งานຈັດຫາ ເຄື່ອງວັດອຸປະກຣນີ ແນບໃຊ້ແສງອິນຟຣາເຣດ ແສດງພລແນບ  
ດິຈິຕອລ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ ລາຍລະເອີຍດີປາກງູດຕາມກາຄົນວັກທີ ๑ ລາຍລະເອີຍຄຸນລັກໝໍລະຂອງເຄື່ອງຈັກກລແລະ  
ອຸປະກຣນີຄວບຄຸມ

๔.๒.๑.๒) งานຈັດຫາເຄື່ອງອັດຈາຣນີ ຈຳນວນ ๑ ຈຳນວນ ລາຍລະເອີຍປາກງູດຕາມ  
ກາຄົນວັກທີ ๑ ລາຍລະເອີຍຄຸນລັກໝໍລະຂອງເຄື່ອງຈັກກລແລະອຸປະກຣນີຄວບຄຸມ

๔.๒.๓) งานจัดทำเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง แสดงผลแบบดิจิตอล จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๔) งานจัดทำ ดิจิตอลแคล้มิเตอร์ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๕) งานจัดทำส่วนไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๖) งานจัดทำชุดเครื่องมือช่าง พร้อมถังเครื่องมือ ๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๗) หมวดงานครุภัณฑ์ ห้องสำนักงาน ประกอบด้วย

๔.๒.๘) งานจัดทำโต๊ะทำงานสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๙) งานจัดทำชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๑๐) งานจัดทำชุดคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๑๑) งานจัดทำเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ VA จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๑๒) งานจัดทำ เครื่องพิมพ์ แบบ LaserJet จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๑๓) งานจัดทำเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบน้ำหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๑๔) งานจัดทำไวท์บอร์ดแขวนผนัง ชนิดแม่เหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๑๕) งานจัดทำตู้กระจกปิดเดี่ยน ตู้เตี้ย จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๑๖) งานจัดทำตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๑๗) หมวดงานครุภัณฑ์ ห้องวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

๔.๒.๑๘) งานจัดทำเครื่องทำน้ำกลั่น ขนาด ๕ ลิตร/ชั่วโมงขึ้นไปพร้อมถัง จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๑๙) งานจัดทำเครื่องวัดค่า pH,Temp. และ DO ภาคสนาม จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๓.๓) งานจัดทำถ้วยมีเชือก BOD Incubator จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๓.๔) งานจัดทำขวดเก็บตัวอย่าง ๑ ลิตร จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๔) หมวดงานครุภัณฑ์ ห้องประชุม ประกอบด้วย

๔.๒.๔.๑) งานจัดทำเครื่องเสียง และไมโครโฟนไว้สาย จำนวน ๒ ตัว พร้อม

อุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๔.๒) งานจัดหา เครื่องโปรเจกเตอร์ พร้อมจอแบบมีขาตั้ง ขนาด ๗๐ x ๗๐ นิ้ว จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๔.๓) งานจัดทำโต๊ะประชุม จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๔.๔) งานจัดทำเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๕) หมวดงานครุภัณฑ์ ห้องควบคุม ประกอบด้วย

๔.๒.๕.๑) งานจัดหาและติดตั้งชุดค่าล็องวงจรปิด ๔ กล้องพร้อมเครื่องบันทึกความชุ่มไม่ต่ำกว่า ๑ TB จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๒.๕.๒) งานจัดทำหมากเซฟตี้ วัสดุ ABS ปรับหมุนได้ จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๕.๓) งานจัดหาถังดับเพลิงประเภทธรรมชาติ จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๕.๔) งานจัดหาถังดับเพลิงประเภทใช้เคมีงานอิเล็กทรอนิก จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๕.๕) งานจัดทำเครื่องเป่าอากาศและท่ออากาศ จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๕.๖) งานจัดทำหน้ากากป้องกันกลิ่น จำนวน ๑ งาน

๔.๒.๕.๗) ชุดเข็มขัดเซฟตี้แบบห้อยเต็มตัวพร้อมเชือกันตก จำนวน ๑ งาน

๔.๓) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย

๔.๓.๑) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่สถานีสูบน้ำเสีย P๑ ถนนวิไลจิตต์ ประกอบด้วย

๔.๓.๑.๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์(Q ๘๐ ลิตร/วินาที, H ๕ เมตร) จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๓.๑.๒) งานซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาด ๑๒.๕Kw จำนวน ๑ งาน

๔.๓.๑.๓) งานซ่อมเครื่องตักขยะอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน

- ๔.๓.๔) งานซ่อมปรับปรุงรอกไฟฟ้า ๑ ตัน จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๕) งานซ่อมปรับปรุงตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๖) งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๗) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่สถานีสูบน้ำ

เสีย P๒ ถนนวันพัฒนา ประกอบด้วย

- ๔.๓.๘.๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์(Q ๑๖ ลิตร/วินาที, H ๗.๕ เมตร) จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ควบคุม

- ๔.๓.๘.๒) งานซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาด ๒.๕ Kw จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๘.๓) งานซ่อมปรับปรุงรอกไฟฟ้า ๐.๕ ตัน จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๘.๔) งานซ่อมปรับปรุงตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๘.๕) งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่สถานีสูบน้ำ

เสีย P๓ ถนนสังฆราษฎร์ ประกอบด้วย

- ๔.๓.๙.๑) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์(Q ๓๓ ลิตร/วินาที, H ๖ เมตร) จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ควบคุม

- ๔.๓.๙.๒) งานจัดหาและติดตั้งรอกไฟฟ้า ๐.๕ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๓) งานจัดหาและติดตั้งตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๔) งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๕) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่สถานีสูบ  
น้ำฝน ถนนวิไลจิตต์ ประกอบด้วย

- ๔.๓.๙.๖) งานซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๗๕ Kw. จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๗) งานซ่อมเครื่องตักขยะอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๘) งานซ่อมปรับปรุงรอกไฟฟ้า ๑ ตัน จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๙) งานซ่อมปรับปรุงตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๑๐) งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๑๑) งานซ่อมบ้านประดูระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน  
 ๔.๓.๙.๑๒) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่ระบบสูบน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

- ๔.๓.๙.๑๓) งานซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาด ๑๒.๕Kw. จำนวน ๑ งาน

๔.๓.๕.๒) งานซ่อมปรับปรุงเครื่องสูบน้ำฝน ขนาด ๑๖Kw. จำนวน ๑ งาน  
๔.๓.๕.๓) งานซ่อมเครื่องตักขยะอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน  
๔.๓.๕.๔) งานซ่อมปรับปรุงรอกไฟฟ้า ๑ ตัน จำนวน ๑ งาน  
๔.๓.๕.๕) งานซ่อมปรับปรุงตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
๔.๓.๕.๖) งานซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน  
๔.๓.๕.๗) งานจัดหาเครื่องวัดอัตราการไหลพร้อมอุปกรณ์แสดงผลซ่อมบานประดูระบายน้ำ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ควบคุม

๔.๓.๖) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่ระบบผลิตน้ำประปา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

๔.๓.๖.๑) งานซ่อมปรับปรุงชุดเครื่องกรองกำจัดสนิมเหล็ก จำนวน ๑ งาน มีรายละเอียดดังนี้

- พันขาดลวด อบขาดลวด
- เปลี่ยนตัวลูกปืน เปลี่ยน O-ring ปะเก็น ชีลต่างๆ
- เปลี่ยน Mech seal
- ซ่อมเพลา และปรับแต่ง Balance เพลา
- เปลี่ยน Bolt/Nut SS
- ซ่อมCasing +ทำสี เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆที่จำเป็น(หล่อหัวสาย...
- ซ่อมทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าที่ชำรุด
- ซ่อมขัดทาสีตู้ควบคุม

๔.๓.๖.๒) งานซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติ. จำนวน ๑ งาน มีรายละเอียดดังนี้

- ซ่อมCasing +ทำสี เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆที่จำเป็น(หล่อหัวสาย...
- ซ่อมทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าที่ชำรุด
- ซ่อมขัดทาสีตู้ควบคุม

๔.๓.๖.๓) งานซ่อมปรับปรุงมอเตอร์ปั๊มน้ำ ปั๊มจ่ายคลอรีน และ ชุดมอเตอร์กวนผสม จำนวน ๑ งาน มีรายละเอียดดังนี้

- พันขาดลวด อบขาดลวด
- เปลี่ยนตัวลูกปืน เปลี่ยน O-ring ปะเก็น ชีลต่างๆ
- เปลี่ยน Mech seal

- ช่องเพลา และปรับแต่ง Balance เพลา
- เปลี่ยน Bolt/Nut SS
- ช่อง Casing + ทำสี เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆที่จำเป็น(หล่อหัวสาย...)
- ช่องทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าที่ชำรุด
- ช่องขัดทาสีตู้ควบคุม

๔.๓.๗) หมวดงานปรับปรุงโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย ที่บ่อสูบน้ำบาดาล โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย

๔.๓.๗.๑) งานช่องปรับปรุงชุดเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน มีรายละเอียด ดังนี้

- พั้นชุดลวด อบชุดลวด
- เปลี่ยนตัวลูกปืน เปลี่ยน O-ring ประเก็น ซีลต่างๆ
- เปลี่ยน Mech seal
- ช่องเพลา และปรับแต่ง Balance เพลา
- เปลี่ยน Bolt/Nut SS
- ช่อง Casing + ทำสี เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆที่จำเป็น(หล่อหัวสาย...)
- ช่องทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าที่ชำรุด
- ช่องขัดทาสีตู้ควบคุม

๔.๓.๗.๒) งานปรับปรุงชุด PLC และควบคุมการทำงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน มีรายละเอียด ดังนี้

- ช่องอุปกรณ์ชุด Remote ๕ สถานีและห้องควบคุมติดตั้ง UPS และชุดป้องกันไฟฟ้า สามารถแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

- จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผล จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๗.๓) งานงานช่องปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน มีรายละเอียด

ดังนี้

- ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง
  - ขนาด ๑๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง
  - ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง
- ถังทำความสะอาด เติมน้ำยา เปลี่ยนสายไฟ และอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้งาน

๔.๔) หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกอบด้วย

๔.๔.๑) งานจัดหารถยนต์ประจำ部 ๔ ประตู สำหรับใช้งานในระหว่างการดำเนินการ  
จำนวน ๑ งาน

- จัดหารถยนต์ประจำ部 ๔ ประตู พร้อมนำมั่นรถ อายุรถไม่เกิน ๕ ปี สำหรับใช้  
งาน ๖ เดือน ในการควบคุมดูแลและตรวจสอบงานของ พนักงาน ของ ตลอดอายุสัญญาหรือจนกว่าจะส่ง  
งานงวดสุดท้ายได้

๔.๔.๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ (ช่วงเวลาที่ซ่อมแซมเครื่องจักร  
อาจมีการเดินระบบ)

๔.๔.๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการเดินระบบนำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน

#### ๕. ขอบเขตการดำเนินงานทั่วไป

๕.๑ จัดทำแผนดำเนินการงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ  
นำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ  
ภายในระบบนำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และส่งมอบให้กับผู้ว่า  
จังหวัดหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง จำนวน ๕ ชุด ภายใน ๑ วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของสัปดาห์ต่อไปสำหรับงาน  
ซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบนำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมือง  
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง ทุกสัปดาห์ จำนวน ๕ ชุด

(๓) ผู้รับจ้างจะต้องทำให้การสูบน้ำเสียเข้าระบบนำบัดน้ำเสียได้ตามปกติในระหว่างที่  
ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบนำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย  
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

#### ๖. ขอบเขตการดำเนินงานซ่อมปรับปรุง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมซ่อมปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆ  
ภายในสถานีสูบน้ำเสีย และภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามรูปแบบและ  
รายการด้วยช่างฝีมือที่ดีและให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ

#### ๗. ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะงานทั่วไป

๗.๑ ให้ผู้รับจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงปรับปรุง  
คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กำหนดงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
๑๑๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖  
ประธานกรรมการ

๗  
กรรมการ

๘  
กรรมการ

๙  
กรรมการ

๐  
กรรมการและเลขานุการ ๑๑

(๑) ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นระยะเวลา ๒๑๐ วัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆและให้ถือว่าผู้รับจ้างได้กำหนดราคา และทำประมาณราคาเพื่อไว้แล้วก่อนที่จะยื่นของประมูลราคามีดังนี้

- ค่าเช่าอาคารสถานที่ทำการสำนักงานภาคสนาม
- ค่าใช้จ่ายน้ำค่าการด้านเทคนิคและแรงงานที่เพียงพอ
- ค่าอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเครื่องมือในการซ่อมแซมปรับปรุง
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานและค่าวัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

(ถ้ามี)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่จะซ่อมปรับปรุง เช่น ลักษณะของพื้นที่ ชั้นดิน สภาพอาคารใกล้เคียงที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อันเป็นมีในระหว่างเวลาการก่อสร้าง เป็นต้น ถึงค่าาเหตุนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คำนึงถึงและทำประมาณการเพื่อไว้แล้วก่อนที่จะยื่นของประมูลราคานะ ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อย้ายเวลาก่อไว้ไม่ได้

(๓) ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความคุ้มการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆรวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพหน้างานและการใช้งานจริงในปัจจุบัน และเสนอรูปแบบรายละเอียดให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้รับจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

(๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing รูปแบบรายการติดตั้งปรับปรุง เครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ(ถ้ามี) เพื่อขออนุมัติหลักการให้ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆที่ใช้ในงานซ่อมปรับปรุงฯพร้อมรายละเอียดประกอบเสนอให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้รับจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

(๕) หากพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้ผู้รับจ้างรายงานข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรคนี้ ต่อผู้รับจ้างโดยพลัน เพื่อขออนุมัติปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดใหม่และให้ความเหมาะสมกับสภาพหน้างานจริงในปัจจุบัน โดยให้เสนอรูปแบบรายละเอียดหลักการและเหตุผล วิธีการทำงานส่งให้ผู้รับจ้างหรือผู้แทนผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินงาน

ในการนี้ที่มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานได้ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะพิจารณาตัดสินใจงานนั้นออกไป โดยผู้ว่าจังหวัดจะจ่ายเงินตามอัตราต่อหน่วยที่ระบุในสัญญาที่ทำไว้ได้จริง แต่ไม่เกินวงเงินเหมาจ่ายเฉพาะค่าบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุในแต่ละจุดนั้นๆ ได้เลย

(๖) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกร โยธา วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกล อย่างน้อยสาขาละ ๑ คน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องภาคีวิศวกร และใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ เพื่อควบคุมดูแลรับผิดชอบงานในระหว่างปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงฯ แต่ติดตั้งระบบเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าทั้งหมด และลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานการซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานซ่อมปรับปรุงระบบฯ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อวิศวกรควบคุมงานในโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหวัดผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ

หากผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลากรตามวาระคนั้น ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยผู้ซึ่งผู้รับจ้างจะหมายเหตุนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าผู้ที่ผู้รับจ้างเสนอมาในรายแรก

(๗) หากมีงานส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการฯ หรือรายละเอียดต่างๆ แต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานนั้นๆ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาทางงานนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้

สำหรับอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดให้สำหรับงานที่เพิ่มขึ้น หรือตัดตอนลงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากสัญญาไม่ได้กำหนดถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดให้สำหรับงานนั้นๆ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันในภายหลัง

๗.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทุกชนิดให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบเดินเครื่องจักรครบทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ซ่อมแซมและติดตั้งภายในระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๓๐ วัน ให้คณะกรรมการเห็นในงานงวด สุดท้าย หากมีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาให้รับดำเนินการแก้ไข ในทันที จึงจะถือว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของงานซ่อมปรับปรุงและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย

- ทำการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตลอดจนการทำงานที่สอดคล้องกันของเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งระบบ ด้วยเครื่องมือ วิธีการ และบุคลากรที่ทำการทดสอบที่มีมาตรฐาน

- จัดทำบันทึกการทดสอบระบบฯ ส่งสำเนาให้ผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้าง

-จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลประจำเดือน หรือประจำปีของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

-จัดทำคู่มือการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมคู่มือการตรวจสอบบำรุงรักษา รวมถึงระบบจัดการข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ใบบันทึกประวัติของเครื่องจักร บัตรแนะนำการใช้งาน เครื่องจักรและใบบันทึกการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น

-ทดสอบเดินเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมจัดทำข้อมูลการทดสอบเดินระบบฯ เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ทั้งหมด และให้จัดทำรายงานผลการทดสอบเดินระบบฯ ทั้งหมด ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหากมีเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์อื่นๆ(ถ้ามี) หากเกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ หรือหลังจากส่งมอบงานและอยู่ระหว่างการประกันผลงาน และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คำนวณและทำประมาณการเพื่อไว้แล้วก่อนที่จะยื่นของประมูลราคาตามข้อ ๗.๑(๑)

-รายงานผลการทดสอบเดินเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าบริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และสถานีสูบน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าไฟฟ้า Load ที่ใช้ในภาวะปกติและสูงสุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

#### ๗.๓ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการส่งมอบงาน

##### ๗.๓.๑ รายงานประจำสัปดาห์

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์ให้ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบภายใน ๑ วันนับจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องจัดทำ สรุป สภาพทั่วไปของงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โดยผู้ว่าจ้างสามารถขอเรียกดูได้ทุกวัน และจะต้องทำรายงานผลการปฏิบัติการประจำสัปดาห์ส่งต่อผู้ว่าจ้างจำนวน ๑ ชุด ทุกๆ สัปดาห์พร้อมดิจิตอลไฟล์

##### ๗.๓.๒ รายงานประจำเดือน/งวด

ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบฟอร์มรายงานประจำเดือน หรือรายงานประจำเดือน/งวด จำนวนให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนภายใน ๑ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรายงานผลงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ต่อผู้ว่าจ้าง ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสิงห์บุรี หรือห้องประชุมของคัดการน้ำเสีย ในรูปแบบการประชุม และส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน ๕ ชุด พร้อมดิจิตอลไฟล์ อีก ๕ ชุด มีหัวข้อดังต่อไปนี้

### ๑. บทนำ

๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำสีบาน้ำเงินสิงห์บุรี/หรือ ตามแผนที่ผู้รับจ้างได้อนุมัติก่อนเริ่มเข้าทำงานฯ

๓. ดำเนินเอกสารแสดงการจัดการภาระของระบบบำบัดน้ำเสีย (ถ้ามี)

๔. ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

๕. รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

๖. สรุปค่าใช้จ่ายประจำแต่ละงวดงาน เช่น ค่าซ่อมปรับปรุงและอุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่างๆ (ถ้ามี)

๗. ภาคผนวกและภาพประกอบก่อนและหลังดำเนินการซ่อมปรับปรุง เครื่องจักรกลต่างๆ และภูมิทัศน์ฯลฯ

### ๘. ขอบเขตการดำเนินงานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำสีบาน้ำเงินสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเดินทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งและซ่อมแซมในงานครั้งนี้ต้องสามารถทำงานได้โดยต่อเนื่องพร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ดังนี้

#### ๘.๑) จัดทำแผนการดำเนินงานและแบบฟอร์มต่างๆ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานบริหารจัดการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และแบบฟอร์มต่างๆ เช่น รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ในบันทึกประวัติของเครื่องจักร บัตรแนะนำการเดิน/ใช้เครื่องจักร และใบบันทึกการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพร้อมคิจตลอดไฟล์ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน ๕ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๘.๑.๑) แผนบุคลากร ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ต้องปฏิบัติงานตลอดอายุสัญญา พร้อมแนบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน ของบุคลากร สำหรับตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ ให้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๘.๑.๒) แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ในระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย (Preventive Maintenance)

๘.๑.๓) แผนการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย และแผนการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำ

๘.๑.๔) แผนการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

\_\_\_\_\_  
ประธานกรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการและเลขานุการ ๑๕

**ส.๒) งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย**

ส.๒.๑) ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแล บำรุงรักษาและรักษาความปลอดภัยสถานีสูบน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดและดูแลสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสีย รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบและสถานที่อื่นๆ ตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ ให้มีสภาพใช้งานได้ดีโดยคำใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

ส.๒.๒) ผู้รับจ้างต้องควบคุมระบบสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดทุกวันในปริมาณที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่อาจสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้หรือสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดด้วยเหตุสุดวิสัย ให้ผู้รับจ้างรายงานให้องค์การจัดการน้ำเสียทราบทันทีที่เหตุนี้เกิดขึ้นหรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง

ส.๒.๓) ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมคุณภาพน้ำออกจากระบบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การเก็บตัวอย่างน้ำทึ้งที่ทางออกจากร่อง สุดท้ายของการบำบัดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก. ออกตามมาตรา ๕๕ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและน้ำทึ้งจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการระบายน้ำทึ้งจากอาคารประเภท ก. ซึ่งพารามิเตอร์และความถี่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ แสดงดังตาราง ๗.๑

ตาราง ส.๑ แสดงพารามิเตอร์และความถี่สำหรับการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่	พารามิเตอร์	ความถี่	หมายเหตุ
๑	pH	ทุกวัน	การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจะต้องเป็นไปตามวิธีที่กำหนดใน
๒	DO	ทุกวัน	Standard Method for the
๓	อุณหภูมิ (Temperature)	ทุกวัน	Examination of water and
๔	COD	อย่างน้อย ๑ ครั้ง / สัปดาห์	wastewater, ๒๑ <sup>th</sup> ed.
๕	BOD <sub>๕</sub>	อย่างน้อย ๑ ครั้ง / สัปดาห์	
๖	SS	อย่างน้อย ๑ ครั้ง / สัปดาห์	
๗	TKN	อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน	
๘	TP	อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน	
๙	Total Coli from	อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน	

หมายเหตุ สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำ จะต้องนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีที่กำหนด  
ห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่จดทะเบียนกับทางราชการ และองค์การจัดการน้ำเสีย  
เห็นชอบ ทั้งนี้ต้องแนบใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำในรายงานประจำเดือนด้วย

หากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึ้ง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเร่งด่วน ภายใน ๓ วันนับจากวันที่ตรวจพบ โดยทำการตรวจสอบทุกพารามิเตอร์ทุกวันจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างและรายงานผลการแก้ไขให้องค์การจัดการน้ำเสียทราบ

#### ๙.๒.๔) งานกำจัดขยะ / ตะกอนน้ำเสีย

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์เพื่อดำเนินการกำจัดขยะ และตะกอนน้ำเสียที่เกิดขึ้นตามจุดต่าง ๆ ของโครงการ เช่น สถานีสูบน้ำเสีย พื้นที่ต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างทำการเก็บรวบรวมและขนย้ายไปที่ขังจุกทึ้งที่กำหนดไว้ เพื่อรอรถของเทศบาลฯ มาทำการเก็บขนไปกำจัดต่อไป โดยที่ค่าใช้จ่ายในการจัดหารถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในส่วนของผู้รับจ้าง

(๒) ผู้รับจ้างต้องขนขยะตะกอนน้ำเสีย (Excess Sludge) ที่ผ่านการรีดจากเครื่องรีดตะกอน (ถ้ามี) ให้นำไปกำจัดในพื้นที่ฝังกลบขยะของเทศบาลฯ ห้ามมิให้ทิ้งที่อื่นหรือแปรสภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การจัดการน้ำเสีย

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจะต้องเป็นไปตามวิธีที่กำหนดใน Standard Method for the Examination of water and wastewater, ๒๑<sup>th</sup> ed. และจะต้องนำไปวิเคราะห์ด้วยวิธีที่กำหนด ห้องปฏิบัติการของทางราชการ หรือห้องปฏิบัติการที่จดทะเบียนกับทางราชการ และองค์การจัดการน้ำเสียเห็นชอบ

#### ๙.๓) การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนต่อผู้ว่าจ้าง ณ องค์การจัดการน้ำเสีย อย่างน้อยที่สุดมีหัวข้อดังต่อไปนี้

##### (๑) บทนำ

(๒) การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ

(๓) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นกราฟแสดงค่าตามแผนการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมวิเคราะห์ผล

(๔) การใช้กระแสไฟฟ้าทึ้งในส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีสูบน้ำและส่วนอื่นๆ

(๕) สำเนาเอกสารแสดงการจัดการภาระของระบบบำบัดน้ำเสีย(ถ้ามี)

(๖) ตารางการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ตามแผนงานที่จัดทำขึ้นเป็นรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน(ถ้ามี)

(๗) สถานภาพของเครื่องจักรทุกชนิด ช่วงโหมดการทำงานของเครื่องจักร  
การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทั้งในส่วนสถานีสูบน้ำเสีย (ถ้ามี)

(๘) ปัจจุบัน แนวทางเกี้ยว แล้วข้อเสนอแนะ

(๙) กิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน

(๑๐) รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

(๑๑) สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน เช่นค่าสาธารณูปโภค เงินเดือนพนักงาน ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ

(๑๒) ภาคผนวกและภาพประกอบต่างๆ

โดยต้องนำเสนอรายงานต่องค์การจัดการน้ำเสียในรูปแบบการประชุมและเอกสารพร้อมดิจิตอลไฟล์ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน ๓ ชุด ภายใน ๑๕ วันของเดือนถัดไป

#### ๔.๔) บุคลากรปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องจัดทำบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญสำหรับงานควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียหรืองานที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำงานเต็มเวลา โดยจัดทำผังบุคลากรพร้อมรายละเอียด ประวัติบุคลากร เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากองค์การจัดการน้ำเสีย โดยองค์การจัดการน้ำเสีย มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมได้

บุคลากรที่ผู้รับจ้างได้เสนอตามแผนบุคลากรนี้ จะต้องปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาสำหรับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงงานงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบระบบตลอด ๒๔ ชั่วโมงตามแผนปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน

ลำดับที่	ตำแหน่ง	คุณวุฒิขั้นต่ำ	จำนวน/คน
๑	วิศวกร/หัวหน้างาน	-ปริญญาตรีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล/ไฟฟ้า/ เครื่องกล/โยธา (มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการฯ หรือเดินระบบและบำรุงรักษาบันไดเลื่อน ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี/ มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี)	๑
๒	นายช่างไฟฟ้า/ เครื่องกล	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล (มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมแซมและควบคุม ระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียไม่ต่ำกว่า ๓ ปี)	๑
๓	นักวิทยาศาสตร์	-ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี/สิ่งแวดล้อม (มีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี)	๑

#### ๕.เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้าง

องค์การจัดการนำเสียตกลงจะจ่ายค่าจ้างในอัตราเดียวกับของค่าจ้างทั้งหมดโดยกำหนดเป็นงวดๆ ซึ่งรวมบรรดาค่าธรรมเนียม และบรรดาภาษีทั้งปวงด้วยแล้วเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดขอบเขตงานและสัญญา และกรรมการตรวจรับการจ้างได้พิจารณาตรวจรับงานแล้ว

๕.๑) การจ่ายเงินค่าว่างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของมูลค่างานช่อม

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ครบถ้วนถูกต้อง และจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องจักร ครบถ้วน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานช่อมฯ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของมูลค่างานช่อม

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ถูกต้อง และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานช่อมฯ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของมูลค่างานช่อม

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานช่อมฯ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของมูลค่างานช่อม

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานช่อมฯ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของมูลค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานช่อมฯ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของมูลค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานช่อมฯ รายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ โดยได้ทำการทดสอบระบบทั้งหมดที่ช่อมปรับปรุงให้คณาคณะกรรมการเห็น และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### งวดที่ ๗ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของมูลค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเดินทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งและซ่อมแซมในงานครั้งนี้ต้องสามารถทำงานได้โดยต่อเนื่องพร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจนทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าระบบได้ หรือบำบัดคุณภาพน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบ ในช่วงระหว่างเดินทดสอบระบบ ผู้รับจ้างต้องเดินระบบโดยนั้นเวลาใหม่ให้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินระบบทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานช่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี รวมทั้งต้องเดินทดสอบระบบให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

การส่งมอบงาน งวดที่ ๗ (สุดท้าย) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมที่จะเตรียมการส่งมอบให้องค์การจัดการน้ำเสีย ภายในระยะเวลา ก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง องค์การจัดการน้ำเสียขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินประกันผลงานและจะไม่คืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสียสามารถดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าไปซ่อมแซม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องถูกติดตามเห็นสมควร เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ผู้ว่าจังหวัด จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่จะจ่ายในงวดนี้ เพื่อเป็นประกันผลงาน และจะคืนหลักประกันให้มีเมื่อการจ่ายเงินงวดสุดท้าย และในงวดงานใดมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนออกจะต้องนำส่งกลับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบในงวดนี้ๆ

#### ๑๐. ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน

๑๐.๑ ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงานซึ่งมีปรับปรุงเครื่องจักรกลอาคารความคุมและสถานีสูบน้ำในปรับปรุงคุณภาพน้ำทุกบาลเมืองสิงห์บุรี ก่อนดำเนินการ

๑๐.๒ งานระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามรายการมาตรฐาน ว.ส.ท “การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕”

๑๐.๓ งานก่อสร้างทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐาน กรมโยธาธิการ นยช. ๑๐๑-๑๐๖/๒๕๓๓

๑๐.๔ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะจุด ส่วนใดๆ ให้ตรงกับข้อเท็จจริง ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง พิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ

๑๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ผู้รับจ้างใช้ระหว่างงานซึ่งมีปรับปรุงเครื่องจักรกลและภูมิทัศน์ฯ โดยจะต้องดำเนินการประสานงานและติดต่อขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

๑๐.๖ ก่อนดำเนินงานซึ่งมีปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียทุกบาลเมืองสิงห์บุรี ผู้รับจ้างจะต้องการสำรวจสภาพน้ำในสถานที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนในระหว่างดำเนินการ หากมีความเสียหายเกิดจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและแก้ไขใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งงานงวดสุดท้าย โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

#### ๑๐.๗ การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความเสียหายของงานปรับปรุงซึ่งมีแซนเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้จัดหาใหม่ อันเกิดจากการใช้งานตามปกติ ในกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ จนใช้งานได้ตามปกติภายในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่า ๑๕ วันนับจากที่แจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขเองหรือว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

\_\_\_\_\_  
ประธานกรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการ

\_\_\_\_\_  
กรรมการและเลขานุการ ๒๑

#### ๑๐.๔ การควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือทดสอบและเครื่องวัดอื่นๆที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอ กับงานที่ดำเนินการอยู่ เพื่อที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและยึดถือความก้าวหน้าของงานเพียงพอที่จะประกันได้ว่างานจะเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อได้ก่อตัวตามที่วิศวกรควบคุมงานตรวจพบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม หรือจำนวนน้อย จนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ผู้ควบคุมงานจะรายงานให้วิศวกรควบคุมงานทราบและวิศวกรควบคุมงานสั่งการให้ผู้รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นส่วนวิธีการดำเนินงานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็ว ถึงแม้ว่า วิศวกรไม่ได้สั่งการนี้ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ในกรณีผู้รับจ้างมีการเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ จะต้องได้มาตราฐานและเป็นของที่มีประสิทธิภาพ และดีกว่าของเดิมและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน

#### ๑๐.๕ การรุก進ในที่ของบุคคลอื่น

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้คนงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้รุก进เข้าไปในที่ดินของผู้อื่นเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เสียก่อน เช่นเดียวกับการทิ้งเศษวัสดุ ในกรณีที่เจ้าของต้องรุก进ในที่ดินของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ขออนุญาตจากเจ้าของที่เสียก่อน ในกรณีเกิดความเสียหายหรือการฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

#### ๑๐.๖ การระวังรักษาและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

พื้นผิวทางเดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำงานของ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือตกแต่งให้อยู่ในสภาพเดิม หรือสภาพที่ดีกว่าเดิมทุกประการ โดยใช้วัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิมตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันและตกแต่งแนวรั้ว ทางเดินเท้า ต้นไม้สنانาหงษา หรือสิ่งอื่นที่อยู่ข้างเคียง ให้อยู่ในสภาพดี สิ่งต่างๆที่ผู้รับจ้างได้รื้อถอนออกมาก่อนจะทำการก่อสร้างต่อไป ไม่ให้เสียหาย กรณีที่จำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน และผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินตามราคาก่อสร้างกับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดการหาต้นไม้ใหม่มาปลูกแทน การป้องกันทรัพย์สินต่างๆ การขนย้ายและตกแต่งสิ่งที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากงานที่ดำเนินการถือว่าเป็นส่วนหนึ่งตามสัญญานี้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกแบบเพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

#### ๑๐.๗ การเข้าห้องน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความสามารถ และเคยทำงานมาก่อนแล้วมาดำเนินการและเมื่อได้ที่คณกรรมการตรวจการเข้าห้องน้ำ หรือผู้ควบคุมงานได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างทราบว่าคุณงานหรือช่างฝีมือผู้หนึ่งผู้ใดหรือหลายคนกี่ตามไม่มีความสามารถ หรือไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้รับจ้างจะต้องสั่งเปลี่ยนคุณงานหรือช่างฝีมือเหล่านั้นตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

### ๑๐.๑๒ การตรวจสอบที่

ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือวิศวกร โครงการหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบอำนาจ มีสิทธิเข้าไปตรวจสอบที่โครงการ สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานทุกแห่งของผู้รับจ้าง ได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างต้องเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี

### ๑๐.๑๓ ผู้แทนของผู้รับจ้าง

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม ซึ่งสามารถทำการแทนผู้รับจ้างได้และจะต้องเสนอชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อขออนุมัติให้ผู้รับจ้างและจะต้องไม่เปลี่ยนผู้แทนหรือวิศวกรก่อนที่จะได้รับอนุญาต คำสั่ง ต่างๆ ซึ่งได้ให้ไว้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้าง ไว้แล้วให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแล้ว เช่น กัน

### ๑๐.๑๔ การรักษาความสะอาด

ในระหว่างการดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย ตลอดเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเก็บภาชนะ หรือสิ่งของอื่นๆ หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกครั้ง และเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องขยับ เศษขยะเครื่องมือ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ออกจากสถานที่แห่งนั้นๆ ทันที

๑๐.๑๕ หากงานบกพร่องใดๆ ไม่ว่าเกิดจากฝีมือไม่ดี ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ ความเสียหายเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือเหตุอื่นใด ที่พบว่ามีอยู่ก่อนสิ้นสุดคำประกันตามระยะเวลาในสัญญา ให้รื้อถอนในทันทีและให้ทำใหม่ จะต้องใช้วัสดุที่เป็นไปตามข้อกำหนด และรายการซ่อนปรับปรุงฯ หรืออาจแก้ไขโดยวิธีอื่น ในลักษณะที่ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบและอนุญาตให้ทำได้ ข้อกำหนดดังกล่าวเนี้ยมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่างานบกพร่องดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้ทำโดยผู้ควบคุมงานได้รู้แล้ว และข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบอาจมองข้ามความบกพร่องดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เป็นการยอมรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนั้นไป

๑๐.๑๖ การดำเนินการจะต้องไม่ทำให้เกิดเสียงดังเกินระดับเสียงชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษกรณีที่จะมีกิจกรรมล่างเสียงดังเป็นพิเศษ ต้องประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๑๐.๑๗ มาตรการลดมลพิษต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอมาตรการต่างๆ ต่อองค์การจัดการน้ำเสียในอันที่จะลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไป ด้านเสียงรบกวน อุณหภูมิ อากาศ น้ำ และความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น

๑๐.๑๙ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติภัย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ ทรัพย์สินหรือส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าอุบัติภัยหรือความเสียหายนั้น จะ เกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง ฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกก็ตาม การละเลยหรืองดเว้นสิ่งที่ผู้รับจ้างพึงกระทำ เพื่อป้องกันอุบัติภัยและความเสียหายในการก่อสร้างให้ถือเป็นการกระทำการผู้รับจ้างด้วย

๑๐.๒๐ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่ง สาธารณูปโภค ทั้งปั่งร่วนทั้งทรัพย์สินอื่น ทั้งที่เป็นของทางราชการ และของเอกชน อันเกิดจาก การกระทำการของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นโดยตั้งใจหรือโดยประมาทเลินเลือกก็ตาม

ในการณ์ที่เกิดการชำรุดเสียหายแก่สิ่งดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินหรือ ต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือ บิดพลิ้วไม่ดำเนินการหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างกระทำล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าไปดำเนินการดังกล่าวแทนโดย ผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือว่าผู้ว่าจ้างอาจบอกรอได้สัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้ง มีสิทธิเรียกค่าเสียหายอีกๆ ด้วย

๑๐.๒๑ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองสิงห์บุรี รายละเอียดตามสัญญา ข้อกำหนดพิเศษต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและรายการซ่อมปรับปรุงทุกฉบับ โดยตลอด และเข้าใจความหมายโดยแจ้งชัดแล้ว จะแสดงการไม่รับรู้สภาพใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตาม สัญญานี้ไม่ได้

๑๐.๒๒ การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และ/หรือกรรมการตรวจการจ้างเพื่อกำกับการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างเพื่อปฏิเสธ หรือขอผ่อนภาระความ รับผิดชอบหากได้ไม่

๑๐.๒๓ การแสดงรายการวัสดุก่อนมีการนัดกรันท์รับสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะประเมินราคาก่อน ได้รับการเรียกร้องให้แจ้งให้ทราบถึงแหล่งที่มาของพัสดุ โดยละเอียด จำนวนและผลของวัสดุบางอย่าง หรือทั้งหมดที่จะใช้ในการซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล ฯลฯ

๑๐.๒๔ การบูดคิดเพื่อวางแผนท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุดนั้น ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการขัดทำกำแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่บุกขึ้นมาต้องไม่กองรกรากผิวราชร ใน กรณีที่ไม่มีสถานที่กองให้ผู้รับจ้างรื้นจัดการขย้ายไปในทันที

๑๐.๒๕ การบูดคิดเพื่อวางแผนท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องบูดเป็นระยะทางให้สัมพันธ์กับ ความสามารถในการวางท่อระบายน้ำลงในล่องคิน ห้ามมิให้ผู้รับจ้างบุกล่องคินกินความจำเป็น และการ บุกผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างจะต้องหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นใดปูทับล่องที่บุก เพื่อให้ ยานพาหนะสามารถผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดปูได้ภายใน ๖ ชั่วโมง นับ แต่เริ่มบุก และไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างจะต้องรื้นจัดการกลบหลุมร่องคินเสียก่อน ส่วนท่อ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ ๒๕

ระบบนำที่นำมาใช้ให้ผู้รับข้างวางเรียงให้เป็นระเบียบ “ไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ

๑๐.๒๕ การซ้อมแผนบูรณาการเท้าที่ชารุด เทยวัสดุที่รือถอนออกห้ามวิ่งผู้รับข้างกองไว้ เป็นการกีดขวางการสrror หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้รับข้างต้องจัดการบนสายไปให้พื้นบริเวณสถานที่ ก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบ้างอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หิน ทราย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้กองบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับต้องจัดทำคอกไว้ โดยไม่กีดขวางการจราจร

๑๐.๒๖ ผู้รับข้างจัดทำป้ายประกาศและประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีข้อความประกาศ และมี ตามจำนวนที่กรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานกำหนดตามที่ราชการกำหนด และมีสัญญาณไฟติดตั้งไว้โดยชัดเจน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการลอบเดือน ของข้อความที่ประกาศ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดในการประกาศดังนี้

- ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์

พร้อมสัญลักษณ์ เจ้าของโครงการ

- ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

- ปริมาณงานก่อสร้าง

- ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับข้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- ระยะเวลาการก่อสร้าง (วันเริ่มต้น และสิ้นสุดของโครงการ)

- วงเงินค่าก่อสร้าง

- ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๐.๒๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานข้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับข้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งความ บกพร่องหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับข้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ผู้รับข้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องขอเงินใดในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับข้างนิดเพลี้ยไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่กระทำการนี้เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับข้างต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๐.๒๘ ในกรณีที่รายละเอียดของขอบเขตงานของรายการฉบับนี้มีส่วนขัดแย้งกัน ให้ถือ ตามรายการฉบับนี้เป็นหลัก หากมีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้ถือตามคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้าง

## ๑๐.๒๕ การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน และเมื่อคณะกรรมการตรวจการซึ่งได้รับมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องขันเข้ายกสุดอุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง หรือสิ่งต่างๆ ของผู้รับจ้างภายในบริเวณโรงงาน ออกภายใน ๓ วัน นับถ้วนคณะกรรมการตรวจการซึ่งได้ตรวจสอบงานแล้ว

## ๑๑. ข้อกำหนดสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน

๑๑.๑) ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อันอาจจะเกิดจากการทำงานไม่ว่าอุบัติภัยนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากการถังแก๊สล้อมแห้งงานที่กระทำ หรือสาเหตุจากการจัดงานที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาจากการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบันและจะประกาศใช้ในภายหน้า ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการปฏิบัติงานให้กรรมการตรวจการซึ่งแต่ละผู้ควบคุมงานเห็นชอบด้วย

๑๑.๒) ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการตรวจการซึ่งแต่ละผู้ควบคุมงาน อาจมีคำสั่งให้เสริมมาตรการเป็นพิเศษเพิ่มเติม จากมาตรฐานที่กล่าวไว้ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม โดยไม่ปิดพล็อต

๑๑.๓) ก่อนหรือในระหว่างการดำเนินการซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลต่างๆ คณะกรรมการตรวจการซึ่งแต่ละผู้ควบคุมงานอาจมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างซึ่งเจรจาโดยรายละเอียดของมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ การซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล กรรมการตรวจการซึ่งหรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิไม่อนุญาตให้ทำงานหรือสั่งระงับการทำงานได้ทันที ในกรณีที่ปรากฏว่ามาตรฐานการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าวที่ไม่น่าไว้วางใจหรือไม่เหมาะสม

๑๑.๔) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง นอกจากผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงแต่ฝ่ายเดียว ในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้รับจ้างอาจถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างได้

## ๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ / ส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบงานซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

## ๑๓. วงเงินในการจัดซื้อ

วงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ .๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาท  
ถ้วน)

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอต่ำสุดของราคารีบids (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ  
๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอต่ำสุดๆไป ต้องเสนอต่ำสุดของราคากรึ่ง  
ครึ่งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครึ่งสุดท้ายที่เสนอต่ำสุดแล้ว

๑๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ นายภูวนานา เกลี้ยงเมือง

สำนักงานจัดการนำเสนอสีสาขาวิชาฯ จังหวัดชลบุรี

เว็บไซต์ [www.wma.or.th](http://www.wma.or.th)

อีเมล์ puwanat.k@wma.mail.go.th

โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๘๑๓๗๓๙

ที่อยู่ องค์การจัดการนำเสนอสีสาขาวิชาฯ อาคารเล้าเปียงชั่ว ๑ ชั้น ๒๓ ซอยเนยพ่วง ถนนวิภาวดี  
รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

หากท่านต้องการข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรด  
ให้ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ทาง [www.wma.or.th](http://www.wma.or.th) หรือ puwanat.k@wma.mail.go.th, โดย  
เปิดเผยตัวพร้อมทั้งระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ประชานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ ๒๗