



**เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง**  
**ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

**โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย**  
**ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล้อหวาน**  
**อำเภอเมืองระนี่ จังหวัดระนี่**

0002



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)

เลขที่ .....

โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาขาม  
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

องค์การจัดการน้ำเสีย

八

ประธานกรรมการ

ก

กรรมการ

S

กรรมการและเลขานุการ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เลขที่ .....  
.....

โครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  
เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน

ตามประกาศ .....

ลงวันที่ .....

องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า ojn. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ณ เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมือง กระเบน จังหวัดกระเบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
  - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
  - (๔) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม

๑.๑๑ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุมและแบบบัญชี

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

๑.๑๒ ข้อเสนอต้านเทคนิค

๑.๑๓ รายการประกอบแบบ

๑.๑๔ แบบแปลน

## ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลเดิมเดิม

๒.๓ ไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบังคับให้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ข้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สถาบันกีฬาและความคุ้มกันเข่นวันนี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาข้าง ก่อสร้าง ที่มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน โครงการสร้างคอกนกรีตเสริมเหล็กได้ดิน ขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป ประเภทเติมอากาศแบบ SBR หรือ Fixfilm Aeration และก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียโครงการสร้างคอกนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ ที่ องค์ เซื้อดื้อ และผลงานการก่อสร้างระบบผลิตน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อัตราการผลิต ไม่น้อยกว่า

๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตรต่อวัน ทั้งนี้ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและปริมาณงาน (BOQ) ที่มีการระบุแยกแจงมูลค่างานพร้อมสำเนาการเสียภาษีของงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นของเสนอราคา และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จข้อนหลังไปไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันประกาศประกวดราคากันชนนี้ (หากมีข้อสงสัย อาจ มีสิทธิที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาได้ตลอดเวลา)

๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ระบุวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เว้นแต่กรณียื่นขอจดทะเบียนในฐานะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือในฐานะกิจการค้าร่วม (Consortium) ที่มีการร่วมค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ ให้เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น Lead Firm เท่านั้นที่ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๑) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือใบอนุญาตหักภาษี บัญชีรายรับ Abram ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนออิร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าใหม่นั้น จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้

ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กำหนดให้นิติบุคคลแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา กับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร มาพร้อมของประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ข้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๓ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๓ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอของบ้านจ้าให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสดงปีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อสร้างที่จะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) ข้อเสนอด้านเทคนิค ตามขอบเขตงาน ประกอบด้วย

(ก) แผนผังการจัดการบริหารงานโครงการ (Project Organization Chart)

(ข) ด้านบุคลากร

(ค) ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน

(ง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

(จ) แผนการดำเนินโครงการ โดยต้องแสดงกิจกรรมก่อสร้างหลักและ Critical Activities

(ฉ) ด้านประสบการณ์และผลงานของผู้เสนอราคา

(ช) ด้านฐานะทางการการเงิน

(น) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในเสนอราคามาตรฐานข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคากลไกเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคាដ่อนทั่วไป หรือราคาน้ำที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราครารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราครารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคากลไกที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่งน้อยกว่า ๑๒๐ วันตั้งแต่วันเสนอราคากลไกในกำหนดยื่นราคากลไก ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากลไกที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิ่งได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๐ วัน (๑,๐๘๐ วัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จvn. ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญาแบบรูป และรายการละเอียด ๆ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกันราคางานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกันราคางานอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลไกระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... ระหว่างเวลา..... ถึง..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลไกแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลไก โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคากลไกแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอราคากลไกแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ จvn. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกันราคากลไกที่ได้รับจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคากลไกที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกันราคากลไกที่ได้รับว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ ถอน. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่ ถอน. จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้รีบเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ การพิจารณาของ ถอน.

#### ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคายื่นข้อเสนอจะต้องเป็นราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาก่อนได้ไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายield วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคากลางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟที่ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทยตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด

#### ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง ประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโถมให้ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟที่ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาทางไปรษณีย์เป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องสั่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ถอน. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่างเวลา..... น. ถึง..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาไว้กับหน่วยงานให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนออันหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคตามข้อนี้ อาจ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภัยใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ออก. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ซึ่งการประกวดราคารายบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราค ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อนอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ออก. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

### ๖.๒ การพิจารณาผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ ออก. จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

(๑) ราคายื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิค รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคางาน ข้อ ๑.๒ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๗๐

โดยกำหนดให้น้ำหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ในลำดับต้นของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย เพื่อให้คะแนนและจัดลำดับ โดยมีเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้นั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ อง. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้นั้น เนื่องในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ อง. เท่านั้น

๖.๔ อง. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ อง.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดซื้อด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ อง. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ อง. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ อง. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำดื่ม หรือราคาน้ำประปาได้ หรือราคาน้ำที่เสนอห้ามยกได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการได้

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อขายก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จน. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง จน. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทึ่งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การตัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือ จน. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง ได้ จน. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก จน.

๖.๓ ก่อนลงนามในสัญญา จน. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการตัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่ววน ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือต่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ จน. ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางแผน หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ จน. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

#### ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเรียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องานที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทั้งนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมาย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการโดยนาย กำหนด ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง กำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโถมให้ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

### ๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อขายการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจำนำ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

## ๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

อจน. จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาน้ำหนาร่วมเป็นเกณฑ์ เมื่อผู้รับจำนำได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดขอบเขตงานและสัญญา ในระหว่างการดำเนินการ ผู้รับจำนำจะต้องรักษาระดับที่ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา กรรมการตรวจรับการจ้างได้พิจารณา ตรวจรับงานแล้ว โดยการแบ่งงวดงานและการจ่ายแบ่งออกเป็น ๖๓ งวด

### งวดที่ ๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจำนำได้ประชุมเริ่มดำเนินงานร่วมกับ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พร้อมส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย แผนบูคลากร แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำวัน แบบฟอร์มบันทึกการทำงานประจำสัปดาห์ แบบฟอร์มการทำงานประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ ดำเนินการสร้างรั้วซึ่งครัวเพื่อกันฝุ่นโดยรอบสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

### งวดที่ ๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจำนำได้ดำเนินการรื้อสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

### งวดที่ ๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจำนำได้ดำเนินการรื้อสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### งวดที่ ๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการสร้างหรือจัดหาสำนักงานสนาม จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และประชุมรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานซ่อมฯ รายงานอื่นๆ แผนปฏิบัติการทำงานประจำวัน แผนปฏิบัติการประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจสอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### งวดที่ ๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### งวดที่ ๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### งวดที่ ๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### งวดที่ ๘ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### งวดที่ ๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๙๐

วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๒๑๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

ស្នើសុំថា ក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងសាធារណការ នឹងរៀបចំការងារជាមួយគ្នា

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย  
แกะพีพี ตำบลอ่าวนาข อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๒๖๐ วัน  
นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ได้ทำการตรวจรับไม่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๓ จ่ายรั้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมรวมน้ำเสีย  
แกะพีพี ตำบลล่าวนา อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๒๘๐ วัน  
นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการข้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการข้าง  
ได้ทำการตรวจรับไม่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๓๑๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ ๑๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้วางร่องระบายน้ำเสียต่อไปใน ๓๓ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพิพิ ตำบลล่อawan อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับข้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพี ดำเนินการอ่วมนang อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๕๐

วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๑ ปั้ยร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เทักษิพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบี้ย จังหวัดกระเบี้ย แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจสอบ ไม่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบห่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ทำบาลล่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี และเสริมครบทุนถูกต้องภายใน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๐๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล้อวนาง อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๑๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

มาตราที่ ๒๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบี้ย จังหวัดกระเบื้อง แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว



วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

ງວດທີ່ ຕັດ ຈ້າຍຮ້ອຍລະ ១.៦០ ຂອງວາງເງິນຄໍາຈ້າງຕາມສັບລູກ

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๐๕ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบห่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ดับล้อหวานาง ย่านกอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ และเสริจครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๐๕ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

จังหวัดที่ ๗๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่อawanang อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๔๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๗) จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับข้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าววนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ ๓๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่อawanang อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๖๗๕ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่อawanang อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนฉุกต้องภายใน ๖๕๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่อawanan อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๔๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตามล่อawanang อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๕๕ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล้อวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๗๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่อawan อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

งวดที่ ๔๗) จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าววนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๑๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งานที่๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่อawan อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกรุงปี จังหวัดกรุงปี แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๑ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วสั่งจ่ายค่าเดินทางสูญเสียใน ๘๗๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๒ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๘๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๓ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ดำเนินการอ่อนนง จำกอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๘๕๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๔ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๐๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

จังหวัดที่ ๕๕ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระเบน จังหวัดกระเบน แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๖ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๙๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕๗ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาัง อำเภอเมืองกระนี่ จังหวัดกระนี่ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๖๐

วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการติดตามการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

กฎที่ ๕๙ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๕๘๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

ស្នើសុំថា ក្រសួងពេទ្យ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសារព័ត៌មាន

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนาง อำเภอเมืองกรุงศรีฯ จังหวัดกรุงศรีฯ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐๐๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๐ จ่ายร้อยละ ๑.๖๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลล่าวนานา อำเภอเมืองกรุงบี จังหวัดกรุงบี และดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐๒๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้ริบงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจร่างไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๙ จ่ายร้อยละ ๑.๔๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนา闷 อำเภอเมืองกระเบี่ยง จังหวัดกระเบี่ยง และดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๐๕๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖๒ จ่ายร้อยละ ๑.๕๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อระบายน้ำเสีย เกาะพีพี ตำบลอ่าวนา闷 อำเภอเมืองกระปี้ จังหวัดกระปี้ และดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาด แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องภายใน ๑๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างส่งหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

### งวดที่ ๖๓ จ่ายร้อยละ ๑.๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินและครุภัณฑ์ทั้งหมด และจัดทำคู่มือการเดินระบบนำบัดน้ำเสียของโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพระบบนำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพิพิ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมที่จะเตรียมการส่งมอบให้แก่กองค์การจัดการน้ำเสีย ภายในระยะเวลา ก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ และจัดทำคู่มือการเดินระบบนำบัดน้ำเสีย ของโครงการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบนำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพิพิ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การจัดการน้ำเสีย ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินประกันผลงาน และจะไม่คืนเงินประกันผลงานให้กับผู้รับจ้าง และทางผู้รับจ้างจะต้องขยับ เศษขยะเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ออกจากสถานที่ โครงการนั้นๆ ทันที และมีการบริหารจัดการพื้นที่ดำเนินการ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานให้แก่กองค์การจัดการน้ำเสีย

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่จะจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน พร้อมหักเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของเงินที่จะจ่ายในงวดนั้น โดยจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้เมื่อมีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย แนบใบเสร็จชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ารักษาระบบคอมพิวเตอร์) และในงวดงานใดมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนออกจะต้องนำส่งกลับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบในงวดนั้น

#### ๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกาศราคาก่อสร้างนี้ หรือข้อตกลงข้างต้นนี้จะกำหนดดังนี้

๔.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปข้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อบน. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น ~~๘~~

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตัวตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญานั้นต่อวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท และค่าควบคุมงานในช่วงที่เลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายในอัตราจ้างตามที่ อบน. จ่ายจริง ให้กับที่ปรึกษาควบคุมงานที่ อบน. จ้าง

ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อาจพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ อาจโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

อาจ.ส่วนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับตามความเหมาะสมของงาน ในกรณีดังกล่าว ให้ยึดถืออัตราค่าปรับในสัญญาเป็นสำคัญ

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้าง ให้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ อาจ. ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น และให้มีเครื่องจักรทดแทนระหว่างซ่อมหรือให้ระบบนำบันไดเสียสามารถดำเนินการได้เป็นปกติ พร้อมรับผิดชอบความเสียหายในกรณีที่ระบบนำบันไดเสียไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นปกติ และถ้าผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างที่วิธีการทางก่อสร้างที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือไม่ทำการแก้ไขให้ผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างที่วิธีการทางก่อสร้างที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่กระทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างที่วิธีการทางก่อสร้างที่ต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือให้ผู้ว่าจ้างส่วนสิทธิในการยึดหลักประกันสัญญาของผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างที่วิธีการทางก่อสร้างเพื่อว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน

หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ผู้รับจ้างยินยอมให้รับหลักประกันสัญญาหรือเงินอื่นๆ(ถ้ามี) ได้ทันที ในกรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ผู้รับจ้างจะต้องไม่ดำเนินการด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้ธนาคารผู้ออกแบบหันหนังสือค้ำประกันชະลอหรือระงับการจ่ายเงินให้แก่ อาจ.

#### ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาก่อจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ อาจ. ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

#### ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ojn. จะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในการณ์ที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ ojn. เพื่อเป็นหลักประกันแทน

ojn. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

### ๑๓. ข้อส่วนติดต่อในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานข้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ojn. ได้รับอนุญาตเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๓.๒ เมื่อ ojn. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานข้างดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายกต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน๗๙ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของยกต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ojn. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารื้อข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ojn. จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓.๔ อนน. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ  
ข้อตกลงข้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) ๗

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกันค่าเชื้อท่อน้ำที่มีความขัดแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ฯ. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๓๒. จgn. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จาก จgn. ไม่ได้

(๑) อน. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดข้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดข้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมิผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่วงได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแบ่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตยื่นได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ojn. หรือ  
กระทำบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านใดด้านหนึ่ง

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคัดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมายึดในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ  
คณะรัฐมนตรี เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความ  
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๔๐๖/ว๑๘๕  
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ 10 ปี โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ จก.ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม  
ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี

และใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฟิมือช่างหรือผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฟิมือช่างจากสถาบันราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- ๑๕.๑ สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
- ๑๕.๒ สาขาช่างไฟฟ้า
- ๑๕.๓ สาขาช่างกล

#### ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

อจн. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับ อจн.

องค์กรจัดการน้ำเสีย

วันที่.....

๙

๘

S