

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานซ่อมท่อแรงดันขนาด ๘๐ ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทางแหลม
ประตูซอย ๕ เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย ๒

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการซ่อมท่อแรงดันขนาด ๘๐ ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทาง
แหลมประตูซอย ๕ ทต.บ้านเพ

๑ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)

๕.๓ แบบ พร.๖


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกิตติ อุยะกุล ประธานกรรมการ

๖.๒ นายรัฐวุฒิ พันธุ์พาน กรรมการ

๖.๓ นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ กรรมการและเลขานุการ


ประธานกรรมการฯ


กรรมการฯ


กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปงบประมาณโครงการ

ประเภท : งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง : ถนนแหลมประคู้ ซอย 5 เทศบาลตำบลบ้านเพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง : องค์การบริหารน้ำเสียด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าปรับปรุงเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,312.74	
สรุป	ค่างานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 และพื้นผิวถนนทั้งโครงการ	500,312.74	
	วงเงินงบประมาณ	500,000.00	
	ห้าแสนบาทถ้วน		





แบบสรุปค่าปรับปรุง

ประเภท : งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง : ถนนแหลมประดู่ ซอย 5 เทศบาลตำบลบ้านเพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง : องค์การบริหารน้ำเสีย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	467,582.00		467,582.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			32,730.74	
รวมค่าปรับปรุง				500,312.74	
ปรับลดราคา				500,000.00	





เอกสารแนบ

ข้อ ๑.๕ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

งานซ่อมท่อแรงดันขนาด ๘๐ ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณปากทางแหลมประดู่ซอย ๕ เทศบาลตำบลบ้านเพ จ.ระยอง

แบบสรุปงบประมาณโครงการ

ประเภท : งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง : ถนนแหลมประดู่ ซอย 5 เทศบาลตำบลบ้านเพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง : องค์การบริหารน้ำเสีย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าปรับปรุงเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สรุป	ค่างานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 และพื้นผิวถนนทั้งโครงการ		
	วงเงินงบประมาณ		

แบบสรุปค่าปรับปรุง

ประเภท : งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ปรับปรุง : ถนนแหลมประดู่ ซอย 5 เทศบาลตำบลบ้านเพ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง : องค์การบริหารน้ำเสีย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ : วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมท่อแรงดันขนาด 80 ซม. และพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าปรับปรุง				-	





