

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนงานวิชาการและแผน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๒,๓๕๒,๑๕๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๒,๐๙๐,๐๐๐บาท /

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ในข้อ ๕

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา จำนวนที่ปรึกษา ๕ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๕๕,๐๐๐ บาท /

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายกิตติ อีรสรเดช

๘.๒ นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกุลกิจ

๘.๓ นายพิทักษ์ วรรณวิเชียร

๘.๔ นางสาวศุภธวดี ศิริยานนท์

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๙.๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์
ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

๐๙

๓๖

๓๖

ประมาณราคาจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ที่	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
๑.๑	บุคลากรหลัก	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายทางตรง	
๒.๑	รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
๒.๒	รวมค่าจัดทำรายงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๒	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
	รวม (๑+๒)	๒,๓๔๕,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (รายการที่ ๒)	๑๗,๑๕๐.๐๐
	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น	๒,๓๕๒,๑๕๐.๐๐
	สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน	
	จำนวนเงินตามงบประมาณที่ได้รับ	๒,๓๕๒,๑๕๐.๐๐

✓

๐๓๖

กักกวี

พ

ประมาณราคาค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ที่	รายการ	ค่าบริการ (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
๑.๑	บุคลากรหลัก	๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑	๒,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายทางตรง	
๒.๑	รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
๒.๒	รวมค่าจัดทำรายงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวม ๒	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
	รวม (๑+๒)	๒,๓๓๕,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (รายการที่ ๒)	๑๗,๑๕๐.๐๐
	จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น	๒,๓๕๒,๑๕๐.๐๐
	สองล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน	
	จำนวนเงินตามงบประมาณที่ได้รับ	๒,๓๕๒,๑๕๐.๐๐

✓

๐๓

ก.ก.ช.

พ

ประมาณราคาค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวน (คน-เดือน)	อัตรา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑	บุคลากรหลัก				
๑	ผู้จัดการโครงการ	๑	๕.๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
๒	วิศวกรโยธา (ควบคุมงานภาคสนาม)	๑	๑๐.๐	๘๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐
๓	วิศวกรสิ่งแวดล้อม	๑	๔.๐	๘๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐
๔	วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล	๑	๔.๐	๘๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐
รวม ๑.๑					๑,๙๔๐,๐๐๐
๑.๒	บุคลากรสนับสนุน				
๕	เลขานุการ/ธุรการสำนักงาน	๑	๑๐.๐	๑๕,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
รวม ๑.๒					๑๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					๒,๐๙๐,๐๐๐

๐๙๖

๕๕

๕

ประมาณราคาค่าจ้างที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

๒. ค่าใช้จ่ายทางตรง

ลำดับที่	รายการ	ค่าใช้จ่าย				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน						
๑	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๑๐	เดือน	๙,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	
๒	ค่าติดต่อสื่อสาร	๑๐	เดือน	๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
๓	ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	๑๐	เดือน	๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่องๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๔	ค่าพาหนะ	๕	เดือน	๑๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน					๒๒๕,๐๐๐	
๒.๒ ค่าจัดทำรายงาน						
๑	รายงานประจำเดือน (ภาษาไทย)	๕๐	เล่ม	๓๐๐	๑๕,๐๐๐	๕ เล่มต่อเดือน จำนวน ๑๐ เดือน
๒	รายงานฉบับสมบูรณ์(ภาษาไทย)	๕	เล่ม	๓๕๐	๑,๗๕๐	ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๓	รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (ภาษาไทย)	๕	เล่ม	๓๕๐	๑,๗๕๐	ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๔	แผ่น CDR/DVD บันทึกข้อมูลและเอกสารทั้งหมดของโครงการ	๑๐	แผ่น	๑๕๐	๑,๕๐๐	ส่งหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
รวมค่าจัดทำรายงาน					๒๐,๐๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายตรงทั้งสิ้น					๒๔๕,๐๐๐	

Handwritten signature and initials on the left side of the page.