

## เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง

ข้อ ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย<sup>ที่</sup>  
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ร่าง  
ข้อกำหนดขอบเขตงาน  
งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี อําเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

**๑. ความเป็นมา**

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในประเทศ โดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม และส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแล บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง แต่เนื่องจาก อปท. หลายแห่งไม่สามารถบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความชำนาญในการเดินระบบและบำรุงรักษา อีกทั้ง อปท. บางแห่งให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำน้อยกว่าการดำเนินงานทางด้านอื่น จึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียหลายแห่งถูกทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ และเริ่มสะสมมีแนวโน้มที่จะทิ้งความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง อปท. ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการบำบัดน้ำเสียมาเป็นค่าบริหารจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาได้ จึงทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์กรจัดการน้ำเสีย (อจน.) จึงจัดทำโครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมขึ้น โดยเข้าปรับปรุงฟื้นฟูเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิม และบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ อีกทั้ง อจน. ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ อปท. สามารถดำเนินการบริการจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียได้ด้วยตนเองในอนาคต ทั้งนี้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และแจ้งขอความร่วมมือให้ อจน. สนับสนุนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ การเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ดังนั้นองค์กรจัดการน้ำเสีย มีความประสงค์จะดำเนินการซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน และสถานศึกษา โรงพยาบาล โรงพยาบาล ตลาดในเขตเทศบาล ให้สามารถบรรบายน้ำเสียและสูบน้ำไปบำบัดที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อฝัง (Stabilization Pond) เพื่อให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งอยู่ที่ตำบลป่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ๘ กิโลเมตร ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดแบบบ่อฝัง (Stabilization Pond) ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียได้ ๕,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สำคัญประกอบด้วย เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ำเสีย เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำเสีย เป็นต้น

## ๒. วัตถุประสงค์

องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจัง” มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี โดยให้ดำเนินการซ่อมปรับปรุง อาคารควบคุมสถานีสูบน้ำเสีย อุปกรณ์เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานนานาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีสภาพพร้อมใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและมีความเสี่ยงต่อไป รวมไปถึงมีเป้าหมายที่จะรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะรักษาคุณภาพแหล่งน้ำผิดนิให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป

## ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประภาคราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เว้นแต่กรณียื่นขอจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคลร่วม (Joint Venture หรือ Consortium) ที่มีการร่วมค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศให้เฉพาะนิติบุคคลที่เป็น Lead Firm เท่านั้นที่ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓ ในการผนึกกำลังที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเขียนขอจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคลร่วม (Joint Venture หรือ Consortium)

๓.๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผู้ร่วมค้าไม่เกิน ๓ ราย และต้องระบุบริษัทที่จะมาร่วมงาน (Joint Venture) หรือผู้ร่วมงาน (consortium) มาด้วย

๓.๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองภาระผูกพัน และการรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเจียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประภาคราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๗.๕

๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อค่าลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานปรับปรุงซ่อมแซมประเภทงานก่อสร้างหรือปรับปรุงหรือซ่อมแซม ติดตั้งงานระบบประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่ประภาคราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ของ จ.อ.น. เช่นถือ และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ปรับปรุงข้อมูลเพื่อแล้วเสร็จยังคงดำเนินไปไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศประกาศ ราศ

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๑ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินฝ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๓.๑๒ คุณงานทั้งหมดของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องจัดหาให้เพียงพอต่อการทำงานใน แต่ละวัน บุคคลที่ถือสัญชาติไทยต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ ถูกต้อง ถ้าหากเป็นคุณงานต่างด้าวจะต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงานของ คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๕

๓.๑๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินฝ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่รับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับ จ.อ.น. ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการ รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ จ.อ.น. ลงสิทธิ์ที่จะไม่ก่อให้เกิดสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดง บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศต่างๆ หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อ จากบัญชีดังกล่าวแล้ว

#### ๔. ขอบเขตการดำเนินงานทั่วไป

จัดทำแผนดำเนินการงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบบำบัดน้ำเสียและ สถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรีดังนี้

(๑) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน ระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และส่งมอบให้กับผู้รับจ้างหรือตัวแทนผู้รับจ้าง จำนวน ๕ ชุด ภายใน ๗ วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายใน ๗ วัน ตัวแทน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนกว่าจะส่งแผนงานซ่อมปรับปรุงฯ และจะถือเป็นข้อ้ออ้างเพื่อย้ายเวลา ออกໄປไม่ได้

(๒) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของสัปดาห์ถัดไปสำหรับงานซ่อมปรับปรุง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และส่งมอบให้กับ

ผู้ว่าจังหวีดผู้แทนผู้ว่าจังทุกสัปดาห์ จำนวน ๒ ชุด หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตัวแทนผู้ว่าจังมีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนกว่าจะส่งรายงานแผนงานซ่อมปรับปรุงฯและจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อย้ายเวลาออกไปไม่ได้

๓) ผู้รับจ้างจะต้องทำให้การสูบ้น้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามปกติในระหว่างที่ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบ้น้ำเสีย เทคบลเมืองสิงหบุรี

#### ๔. ขอบเขตการดำเนินงานซ่อมปรับปรุง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์พร้อมซ่อมปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ภายในสถานีสูบ้น้ำเสีย อาคารสำนักงานให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการด้วยปัจฟันมือที่ดีและให้เกิดความปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการ

#### ๕. ข้อกำหนดรายละเอียดเฉพาะงานที่ว่าไป

๖.๑ ให้ผู้รับจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียเทคบลเมืองสิงหบุรี ทำงานเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วันนับตัดๆ กันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๑) ในขณะที่ผู้รับจ้างดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทคบลเมืองสิงหบุรี เป็นระยะเวลา ๗๕ วัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้คำนวณราคา และ ทำประมาณราคาเพื่อไว้แล้วก่อนที่จะยื่นของประมูลราคา มีดังนี้

- ค่าเช่าอาคารสถานที่ทำการสำนักงานภาคสนาม
- ค่าจ้างบุคลากรด้านเทคนิคและแรงงานที่เพียงพอ
- ค่าอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องมือในการซ่อมแซม ปรับปรุง
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานและค่าวัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวก่อน
- ค่าขอติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ระหว่างการดำเนินการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง นอกเหนือจากที่กล่าวไว้

๒) ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่จะซ่อมปรับปรุง เช่น ลักษณะของพื้นที่ ขั้นต้น สภาพอาคารโถงลิฟต์ที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน ตลอดจน อุปสรรคต่างๆ อันเป็นในระหว่างเวลาการก่อสร้าง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คำนึงถึงและ ทำประมาณการเพื่อไว้แล้วก่อนที่จะยื่นของประมูลราคา ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะถือเป็น ข้ออ้างเพื่อย้ายเวลาออกไปไม่ได้

๓) ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ รวมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับสภาพหน้างานและการใช้งานจริงในปัจจุบัน และเสนอรูปแบบรายละเอียดให้ผู้ว่าจ้างหรือ ผู้แทนผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ในรอบก่อนดำเนินการ

๔) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing รูปแบบรายการ รูปแบบการติดตั้ง รูปแบบการปรับปรุงและรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา ของงานเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ งานไฟฟ้า และงานโยธา โดยให้มีวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้องลงนามรับรอง Shop Drawing เพื่อขออนุมัตินักการให้เข้าหรือให้ก่อสร้างในงานซ่อมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมรายละเอียดประกอบเสนอให้ผู้ว่าจังหวีหรือผู้แทนผู้ว่าจังพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ตัวแทนผู้ว่าจังมีสิทธิส่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนกว่าจะส่ง Shop Drawing รูปแบบรายการติดตั้งปรับปรุงเครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ควบคุมระบบต่างๆ และจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อย้ายเวลาออกไปไม่ได้

๕) หากพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีสิ่งที่บุรี ให้ผู้รับจ้างรายงานข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรคนั้น ต่อผู้ว่าจังโดยพลัน เพื่อขออนุมัติปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดใหม่ และให้หน่วยงานกับสภาพหน้างานจริงในปัจจุบันโดยให้เสนอรูปแบบรายละเอียดหลักการและเหตุผล วิธีการทำงานส่งให้ผู้ว่าจังหรือผู้แทนผู้ว่าจังพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินงาน

ในกรณีที่มีอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานได้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะพิจารณาตัดสินใจองานนี้ออกไป โดยผู้ว่าจังจะจ่ายเงินตามอัตราต่อหน่วยที่ระบุในสัญญาที่ทำได้จริง แต่ไม่เกินวงเงินเดียวกันเดือนค่าบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุในแต่ละเดือนนั้นๆ ได้เลย

๖) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกล อย่างน้อยสามคน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่องภาควิศวกร และใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ เพื่อควบคุมดูแลรับผิดชอบงานในระหว่างปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงฯ และติดตั้งระบบเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าทั้งหมด และลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานการซ่อมแซม/ซ่อมบำรุง อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร ต่างๆ รวมทั้ง วิศวกรของผู้รับจ้างจะต้องอยู่ปฏิบัติงานประจำเพื่อติดตาม ทั้งนี้ก่อนเริ่มงานซ่อมปรับปรุงระบบฯ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อวิศวกรควบคุมงานในโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจังหรือผู้แทนผู้ว่าจังก่อนดำเนินการ

หากผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามวาระหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจังก่อน โดยผู้ซึ่งผู้รับจ้างจะหมายเหตุนี้จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าผู้ที่ผู้รับจ้างเสนอมาในคราวแรก หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ตัวแทนผู้ว่าจังมีสิทธิส่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนกว่าจะเสนอรายชื่อเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงบุคลากรและจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อย้ายเวลาออกไปไม่ได้

๗) หากมีงานส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการฯ หรือรายละเอียดต่างๆ แต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เข้าระบบคุณวัสดุประสนค์หรือถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งที่ต่อผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะส่งให้ผู้รับจ้างทำงานนั้นๆ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาทางงานนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่แห่งวัสดุประสนค์ของสัญญานี้

สำหรับอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดให้สำหรับงานที่เพิ่มขึ้นหรือตัดตอนลงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากสัญญานี้ไม่ได้กำหนดถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดให้สำหรับงานนั้นๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันในภายหลัง

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีสิ่งที่บุรี และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าทุกชนิดให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๗๕ วัน ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบเดินเครื่องจักรกล รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ซ่อมแซมและติดตั้งภายในระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสียเทคโนโลยีสิ่งที่บุรี

อย่างต่อเนื่องในเวลา ๓๐ วัน ให้คณะกรรมการเห็นในวันส่งมอบงานจัดสุดท้าย หากมีข้อกพร่องหรือไม่ปัญหาให้รับดำเนินการแก้ไขในทันที ซึ่งจะถือว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บุรีแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เพื่อเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของงานซ่อมปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย จึงประกอบด้วย

(๑) ทำการทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดตลอดจนการทำงานที่สอดคล้องกันของเครื่องจักร อุปกรณ์ทั้งระบบ ด้วยเครื่องมือ วิธีการ และบุคลากรที่ทำการทดสอบที่มีมาตรฐาน

(๒) จัดทำบันทึกการทดสอบระบบฯ ส่งสำเนาให้ผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้าง

(๓) จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรส่วนจำต้อง หรือประจำปีของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง

(๔) จัดทำคู่มือการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมคู่มือการตรวจสอบ บำรุงรักษา รวมถึงระบบจัดการข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ใบบันทึกประวัติของเครื่องจักร บัตรແเน้นการใช้งาน เครื่องจักรและใบบันทึกการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น

(๕) ทดสอบเดินเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมจัดทำข้อมูลการทดสอบเดินระบบฯ เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ทั้งหมด และให้จัดทำรายงานผล การทดสอบเดินระบบฯ ทั้งหมดส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง และจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหากมี เหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี) เกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ หรือหลังจากส่งมอบงานและอยู่ ระหว่างการประกันผลงาน และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คำนึงถึงการทำประมวลผลการผู้รับเหมาที่จะชี้แจงอย่างชัดเจน (๖)

(๖) รายงานผลการทดสอบเดินเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำเสียอย่าง มีประสิทธิภาพ ค่าไฟฟ้า Load ที่ใช้ในภาวะปกติและสูงสุด และข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

#### ๖.๓ การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการส่งมอบงาน

##### ๖.๓.๑ รายงานประจำเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบฟอร์มรายงานประจำเดือนที่ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบภายใน ๗ วันนับจากวันลงนามในสัญญา โดยต้องจัดทำสรุปสภาพ ทั่วไปของงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บุรี โดยผู้ว่าจ้างสามารถขอเรียกดูได้ทุกวัน และจะต้องทำการรายงานผลการปฏิบัติการประจำเดือนที่ส่งต่อผู้ว่าจ้างจำนวน ๑ ชุด ทุกๆ ๑ สัปดาห์

##### ๖.๓.๒ รายงานประจำเดือน/จวດ

ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบฟอร์มรายงานประจำเดือนหรือรายงานประจำเดือนที่ลงนามให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอ สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้างจะต้อง นำเสนอรายงานผลงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บุรี ต่อผู้ว่าจ้าง ณ โรงปรับปรุง คุณภาพน้ำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บุรีหรือห้องประชุมองค์การจัดการน้ำเสีย ในรูปแบบการประชุมและ ส่งรายงานให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน ๕ ชุด พร้อมด้วยไฟล์ อย่างน้อยที่สุดมีหัวข้อดังต่อไปนี้

(๑) บทนำ

(๒) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บุรี/หรือตามแผนที่ผู้รับจ้างได้อนุมัติก่อนเริ่มเข้าทำงานฯ

- ๓) สำเนาเอกสารแสดงการจัดการการก่อตั้งระบบบันทึกน้ำเสีย (ถ้ามี)
- ๔) ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
- ๕) รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุ
- ๖) สรุปค่าใช้จ่ายประจำแต่ละงวดงาน เช่น ค่าซ่อมปรับปรุงและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ (ถ้ามี)

๗.๓.๒ ภาคผนวกและภาพประกอบก่อนและหลังดำเนินการซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกลต่างๆ และภูมิทัศน์ ฯลฯ

๗.๓.๓ ในการส่งมอบงานแต่ละรายการ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอบล็อก (Power point) ที่จะทำการส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานประมวลการดำเนินงาน

หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ตัวแทนผู้ว่าจ้างมีสิทธิส่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานจนกว่าจะส่งรายงานประจำเดือน/งวด ของงานซ่อมปรับปรุงฯ และจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อย้ายเวลาออกใบไม้ได้

#### ๗. ขอบเขตการดำเนินงานการเดินทดสอบระบบบันทึกน้ำเสีย

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเดินทดสอบระบบบันทึกน้ำเสีย โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งและซ่อมแซมในงานครั้งนี้ต้องสามารถทำงานได้โดยต่อเนื่องพร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนสิ้นสุดงานมาตรฐานดังดังนี้

##### ๗.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานทดสอบระบบและแบบฟอร์มต่างๆ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานทดสอบเดินระบบบันทึกน้ำเสียของเทศบาลเมืองสิงหบุรี และแบบฟอร์มต่างๆ เช่น รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ใบบันทึกประวัติของเครื่องจักรบัตรແเน้นการเดินไฟเครื่องจักร และใบบันทึกการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้นส่งฉบับให้กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพร้อมด้วยตัวอย่างไฟในรูปแบบ CD-ROM จำนวน ๕ ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๗.๑.๑ แผนบุคลากร พร้อมแบบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน ของบุคลากรสำหรับดำเนิน วิชาชีพเฉพาะให้แนบสำเนาในประกอบวิชาชีพ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและต้องปฏิบัติงานในช่วงที่ทำการทดสอบระบบบันทึกน้ำเสียไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ดังต่อไปนี้

(๑) นายช่างไฟฟ้า ๑ คน

(๒) นักวิทยาศาสตร์ ๑ คน

(๓) คนงาน ๓ คน

๗.๑.๒ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ในระบบบันทึกน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย (Preventive Maintenance)

๗.๑.๓ แผนการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบันทึกน้ำเสีย และแผนการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำ

๗.๑.๔ แผนการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

๗.๒ งานเดินทดสอบระบบบันทึกน้ำเสียและสถานีสูบน้ำเสีย

๗.๒.๑ ผู้รับจ้างต้องทราบคุณภาพและรักษารากค่าความปลอดภัยสถานที่สูบน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดและดูแลสภาพระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสีย รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ และสถานที่อื่นๆ ตามเดิมที่ผู้รับจ้างได้ระบุไว้ในสัญญาให้เจ้าของผู้รับจ้างตรวจสอบทั้งสิ้น

๗.๒.๒ ผู้รับจ้างต้องควบคุมระบบสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดทุกวันตามปกติ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่อาจสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้หรือสูบน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ต่ำกว่าปกติตัวอย่างเช่น ให้ผู้รับจ้างรายงานให้องค์การจัดการน้ำเสียทราบทันทีที่เหตุนี้เกิดขึ้นหรือภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๗.๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมคุณภาพน้ำอุปจาระและควบคุมคุณภาพน้ำออกจากระบบและควบคุมคุณภาพน้ำบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำการบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งที่ทางออกจากการบำบัดท้ายของการบำบัดทุกวันไม่เกินวันหยุดราชการ โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากอาคารประปา ก. อุกามาตรา ๕๕ แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประปา ก. ซึ่งพารามิเตอร์และความถี่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบแสดงดังตาราง ๗.๑

#### ตาราง ๗.๑ แสดงพารามิเตอร์และความถี่สำหรับการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

| ลำดับที่ | พารามิเตอร์      | ความถี่                     | หมายเหตุ |
|----------|------------------|-----------------------------|----------|
| ๑        | pH               | ทุกวัน                      |          |
| ๒        | DO               | ทุกวัน                      |          |
| ๓        | อุณหภูมิ         | ทุกวัน                      |          |
| ๔        | COD              | อย่างน้อย ๑ ครั้ง / สัปดาห์ |          |
| ๕        | BOD <sub>5</sub> | อย่างน้อย ๑ ครั้ง / สัปดาห์ |          |
| ๖        | SS               | อย่างน้อย ๑ ครั้ง / สัปดาห์ |          |
| ๗        | TKN              | อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน   |          |
| ๘        | TP               | อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน   |          |
| ๙        | Total Coliform   | อย่างน้อย ๑ ครั้ง / เดือน   |          |

#### ๗.๓ การเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

ผู้รับจ้างจะต้องเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาการปรับปรุง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือซื้อแมวนุปกรณ์ในการสูบน้ำเสียให้ใช้การได้ตลอดระยะเวลาของการซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

#### ๗.๔ การจัดทำรายงานผลการเดินทดสอบระบบและการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้ว่าจ้าง ณ องค์การจัดการน้ำเสีย อย่างน้อยที่สุดมีหัวข้อดังต่อไปนี้

- บทนำ
- การปฏิบัติงานของบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบ

๓) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรายงานประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นกราฟแสดงค่าตามแผนการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับรายที่ผล

๔) การใช้กระดังไฟฟ้าหั้งในส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีสูบน้ำและส่วนอื่นๆ

๕) สำเนาเอกสารแสดงการจัดการภัยต่อระบบบำบัดน้ำเสีย (ถ้ามี)

๖) ตารางการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ตามแผนงานที่จัดทำขึ้นเป็นรายวันรายสัปดาห์ และรายเดือน (ถ้ามี)

๗) สถานภาพของเครื่องจักรทุกชนิด ซึ่งไม่มีการทำงานของเครื่องจักร การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทั้งในส่วนสถานีสูบน้ำเสีย (ถ้ามี)

๘) ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ

๙) กิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงาน

๑๐) รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอุบัติเหตุ

๑๑) ภาคผนวกและภาพประกอบต่างๆ

โดยต้องนำเสนอรายงานต่อองค์การจัดการน้ำเสียในรูปแบบการประชุมและเอกสารพร้อม ดิจิทอลไฟล์ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน ๓ ชุด

#### ๔. เมื่อไปการจ่ายค่าจ้าง

องค์การจัดการน้ำเสียตกลงจะจ่ายค่าจ้างในอัตราเฉลี่ยของค่าจ้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นเวลา ๔ ชั่วโมงบรรดาค่าธรรมเนียม และบรรดาภาระทั้งปวงด้วยเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดขอบเขตงานและสัญญา และกรรมการตรวจรับการจ้างได้พิจารณาตรวจรับงานแล้ว

๔.๑ การจ่ายเงินค่าจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมน้ำบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี องค์การจัดการน้ำเสียตกลงจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น ๓ ชุด ดังนี้

ชุดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของมูลค่างานทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมน้ำบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องจักร ภายใน ๒๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และประชุมรายงานผล การดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานซ่อมฯ รายงานอื่นๆ แผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ ทำงานประจำวัน แผนปฏิบัติการประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการ ตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๐ % ของมูลค่างานทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมน้ำบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงหบุรี ติดตั้งเครื่อง สูบน้ำเสีย ชุด PLC & SCADA ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๔๐ นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และประชุม รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งได้ส่งรายงานการปฏิบัติงานซ่อมฯ รายงานอื่นๆ แผนปฏิบัติการทำงาน ประจำวัน แผนปฏิบัติการประจำเดือน/งวด และที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่กำหนดไว้และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับ งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### ๓.๒.๒ จัดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๕๐ % ของมูลค่างาน

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเดินทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งและซ่อมแซมในงานครั้งนี้ต้องสามารถทำงานได้โดยต่อเนื่องพร้อมกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจนทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าระบบได้ หรือบำบัดคุณภาพน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทั้งในช่วงระหว่างการเดินระบบทดสอบ ผู้รับจ้างต้องเดินระบบโดยนับเวลาใหม่ให้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินระบบทดสอบเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสิงห์บุรี รวมทั้งต้องเดินระบบทดสอบให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน ๗๕ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

การส่งมอบงานงวดที่ ๓ (สุดท้าย) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สิน และครุภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมที่จะเตรียมการส่งมอบให้องค์กรสัสดการน้ำเสีย ภายในระยะเวลา ก่อนสัญญาสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินและครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง องค์กรสัสดการน้ำเสียขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินประกำกันผลงานและจะไม่คืนเงินประกำกันผลงานให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้องค์กรสัสดการน้ำเสียสามารถดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าไปซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดดังกล่าวตามเห็นสมควร เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่จะจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกำกันผลงาน และจะคืนหลักประกำกันให้มีมีการจ่ายเงินงวดสุดท้าย และในงวดงานใดมีอุปกรณ์ที่เปลี่ยนออกจะต้องนำส่งกลับมาให้คณะกรรมการตรวจสอบในงวดนั้นๆ

#### **๔. ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน**

๔.๑ ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ก่อนดำเนินการ

๔.๒ งานระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามรายการมาตรฐาน วสท. “การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พศ. ๒๕๕๒”

๔.๓ งานก่อสร้างทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- กรมโยธาธิการ มยจ. ๑๐๑-๑๐๖/๒๕๓๓

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials)

๔.๔ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเบลี่ยนแปลงรายละเอียดเฉพาะจุด ส่วนใดๆให้ตรงกับข้อเท็จจริงให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ผู้รับจ้างใช้ระหว่างงานซ่อมปรับปรุง เครื่องจักรกลและภูมิทัศน์ฯ โดยจะต้องดำเนินการประสานงานและติดต่อขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

๙.๖ ก่อนดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองที่บุรี ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจสภาพน้ำที่สถานที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนในระหว่างดำเนินการ หากมีความเสียหายเกิดจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและแก้ไขใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนลงงานงวดสุดท้ายโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

#### ๙.๗ การรับประทานความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งความบกพร่องหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องเรียกทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ทำการตั้งถาวรภายใต้กำหนด ๗๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่กระทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

#### ๙.๘ การควบคุมงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือทดสอบและเครื่องวัดอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและจำนวนเพียงพอที่งานที่ดำเนินการอยู่ เพื่อที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและอัตราค่าน้ำที่ของงานเพียงพอที่จะประกันได้ว่างานจะเสร็จทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อได้ก็ต้องที่วิศวกรควบคุมงานตรวจสอบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมหรือคำนวณน้อยลงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ผู้ควบคุมงานจะรายงานให้วิศวกรควบคุมงานทราบและวิศวกรควบคุมงานสั่งการให้ผู้รับจ้างเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ เมื่อยังคงการดำเนินงานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยเร็ว ถึงแม้ว่าวิศวกรไม่ได้สั่งการนี้ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องเรียกตัวดำเนินการปรับปรุงงานให้แล้ว เห็นใจตามสัญญา ในกรณีผู้รับจ้างมีการเบิกจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ใดๆ จะหักได้ตามฐานและเป็นของที่มีประสิทธิภาพและดีกว่าของเดิมและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเสียก่อน

#### ๙.๙ การรุกล้ำในที่ของบุคคลอื่น

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้คนงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เสียก่อน เช่นเดียวกับการทั้งหมดวัสดุ ในกรณีที่จำเป็นต้องรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ขออนุญาตจากเจ้าของที่เสียก่อน ในกรณีเกิดความเสียหายหรือการฟ้องร้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

#### ๙.๑๐ การระหว่างรากษาและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

พื้นผิวทางเดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้างจะต้องได้รับการซ่อมแซม หรือตกแต่งให้อยู่ในสภาพเดิม หรือสภาพที่ดีกว่าเดิมทุกประการ โดยใช้วัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิมตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานหรือเจ้าของให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันและตกแต่งแนวรั้ว ทางเดินเท้า ต้นไม้สenanamหญ้า หรือสิ่งอื่นที่อยู่ข้างเคียง ให้อยู่ในสภาพดี สิ่งต่างๆ ที่ผู้รับจ้างได้รื้อถอนออกมาระหว่างทำงานก็จะต้องใส่ไว้ที่เดิม ในกรณีที่จำเป็นจะต้องตัดต้นไม้ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน และผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงินตามราคาน้ำที่หักลงกับผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดการหากต้นไม้ใหม่มาปลูกแทน การป้องกันทรัพย์สินต่างๆ การหาม่ายและตกแต่งสิ่งที่

ให้รับทราบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการที่อ่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและคำให้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

#### ๕.๑๑ การจ้างงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความสามารถและเคยทำงานมาก่อนแล้วมาดำเนินการและเมื่อใดที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับจ้างทราบว่า ผลงานหรือช่างฝีมือผู้หนึ่งผู้ใดหรือหultyคนก็ตามไม่มีความสามารถ หรือไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้รับจ้างจะต้องสั่งเปลี่ยนคนงานหรือปางฝีมือเหล่านั้นตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๑๒ การตรวจสอบที่

ผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือวิศวกรโครงการหรือวิศวกรผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบที่โครงการ สถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานทุกแห่งของผู้รับจ้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างต้องเอื้อเฟื้ออำนวยอย่างดี

#### ๕.๑๓ ผู้แทนของผู้รับจ้าง

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม ซึ่งสามารถทำภาระผู้รับจ้างได้และจะต้องเสนอชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อขออนุมัติให้ผู้รับจ้างและจะต้องไม่เปลี่ยนผู้แทนหรือวิศวกรก่อนที่จะได้รับอนุญาต คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้ให้ไว้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างไว้แล้วให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแล้วเข่นกัน

#### ๕.๑๔ การรักษาความสะอาด

ในระหว่างการดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเก็บภาชนะ หรือสิ่งสกปรกอื่นๆ หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกครั้ง และเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องขยย้ายเศษขยะเครื่องมือ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวออกจากสถานที่แห่งนั้นๆ ทันที

๕.๑๕ หากงานบกพร่องใดๆ ไม่ว่าเกิดจากฝีมือไม่ดี ใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ ความเสียหายเกิดจากความไม่ประเมินหรือเหตุอื่นใด ที่พบว่ามีอยู่ก่อนสิ้นสุดคำประกันตามระยะเวลาในสัญญา ให้รื้อถอนในทันทีและให้ทำใหม่ โดยจะต้องใช้วัสดุที่เป็นไปตามข้อกำหนด และรายการซ่อมปรับปรุงฯ หรืออาจแก้ไขโดยวิธีอื่น ในลักษณะที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและอนุญาตให้ทำได้ ข้อกำหนดดังกล่าวที่มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่างานบกพร่องคงคล่องตัวชั่วขั้นนั้น ได้ทำโดยผู้ควบคุมงานได้รู้แล้ว และข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบอาจมองว่าความบกพร่องดังกล่าวไปก่อนหน้านั้นหากเป็นกรณีรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนั้นไป

๕.๑๖ การดำเนินการจะต้องไม่ทำให้เกิดเสียงดังเกินระดับเสียงชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ กรณีที่จะมีกิจกรรมส่งเสียงดังเป็นพิเศษ ต้องประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๕.๑๗ มาตรการลดมลพิษต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอมาตราการต่างๆ ต่อองค์การจัดการน้ำเสียในอันที่จะลดมลพิษต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยทั่วไปด้านเสียงรบกวน อุณหภูมิ อากาศ น้ำ และความสันติสุขที่อนที่เกิดขึ้น

๕.๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติภัย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินหรือส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลจากการกระทำการท่าของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ไม่ได้อุบัติภัยหรือความเสียหายนั้น

จะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง ฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอกกีตาม การลงทะเบียนหรือจดเว้นสิ่งที่ผู้รับจ้างพึงกระทำเพื่อป้องกันอุบัติภัยและความเสียหายในการก่อสร้างให้ถือเป็นการกระทำการทำของผู้รับจ้างด้วย

๙.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งปวงรวมทั้งทรัพย์สินอื่น ทึ่งที่เป็นของทางราชการและของเอกชน อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยตั้งใจหรือโดยประมาทเดินเลือกตัว

ในกรณีที่เกิดการชำรุดเสียหายแก่สิ่งตั้งกล่าวในวรคก่อน ผู้รับจ้างจะต้องขอใช้เงินหักห้ามที่ต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉยหรือบิดหลักไม่ดำเนินการหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างกระทำการล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าไปดำเนินการดังกล่าวแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือว่าผู้ว่าจ้างอาจบุกได้โดยไม่มีสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายอีกด้วย

๙.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องทราบสถานที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำทุกบาลีเมืองที่บุรี รายละเอียดตามสัญญา ข้อกำหนดพิเศษต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและรายการซ่อมปรับปรุงทุกฉบับโดยตลอด และเข้าใจความหมายโดยแจ้งชัดเจ้า จะแสดงการไม่รับสัญญาใดๆ อันเกี่ยวนือกับการปฏิบัติงานหากสัญญานี้มีผล

๙.๑๗ การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และ/หรือกรรมการตรวจสอบการจ้างเพื่อกำกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเว้นเป็นเหตุอ้างเพื่อปฏิเสธ หรือขอผ่อนการความรับผิดชอบหากได้ไม่

๙.๑๘ การแสดงรายการวัสดุก่อนมีการบอรับสัญญาได้ ผู้รับจ้างของประมวลราคาก่อสร้างได้รับการเรียกร้องให้แจ้งให้ทราบถึงแหล่งที่มาของพัสดุโดยละเอียด ส่วนผสมและผลของวัสดุบางอย่าง หรือทั้งหมดที่จะใช้ในการซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล ฯลฯ

๙.๑๙ การขุดตื้นเพื่อวางท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าชำรุดนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงตื้นชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองกรุกล้ำผิวจราจร ในกรณีที่ไม่มีสถานที่กองให้ผู้รับจ้างรับจัดการขยายน้ำไปในทันที

๙.๒๐ การขุดร่องตื้นเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางให้สัมพันธ์กับความสามารถในการวางท่อระบายน้ำลงในร่องตื้น ห้ามมิให้ผู้รับจ้างขุดร่องตื้นเกินความจำเป็น และการขุดฝ่านหางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างจะต้องหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุอื่นๆ คลุบหัวร่องที่ขุด เพื่อให้ยานพาหนะสามารถผ่านได้หากผู้รับจ้างไม่สามารถหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดๆ ได้ภายใน ๖ ชั่วโมง นับแต่เริ่มขุดและไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างจะต้องรับจัดการกอบหญามร่องตื้นเสียก่อน ส่วนท่อระบายน้ำที่นำมานำใช้ให้ผู้รับจ้างวางแผนเรียงให้เป็นระเบียบ ไม่เกิดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ

๙.๒๑ การซ่อมแซมนูรณะทางเท้าที่ชำรุด เศษวัสดุที่รื้อถอนออกห้ามมิให้ผู้รับจ้างคงไว้เป็นการกีดขวางการสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้รับจ้างต้องจัดการขยายน้ำไปให้พื้นบริเวณสถานที่ ก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หิน ทราย ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้กองบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกไว้ โดยไม่กีดขวางการจราจร

๙.๒๒ ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประกาศห่วงงานปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีข้อความประกาศ และมีความจำเป็นที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานกำหนดและตามที่ราชการกำหนด และมีสัญญาณไฟติดตั้งไว้โดยชัดเจน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง และจะต้องดูแลรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย

หรือเกิดการลับเลื่อนของข้อความที่ประกาศ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยให้มีรายละเอียดในการประกาศดังนี้

๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมสัญลักษณ์ เจ้าของโครงการ

๒) ประเภทและชนิดของงานซ่อมแซมปรับปรุง

๓) ปริมาณงาน

๔) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๕) ระยะเวลาการก่อสร้าง (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)

๖) วงเงินค่าก่อสร้าง

๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ผู้รับจ้างจะต้องทำป้ายรายละเอียดโครงการ ในพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนาบุรี โดยมีเนื้อหารายละเอียดตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด แบบสคุและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดดังนี้

๑) แผ่นป้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตาม มอก. ๕๐-๒๕๓๘

๒) แผ่นสูงท่อนแรกที่ติดตั้งหน้าป้ายใช้แผ่นเหล็กห่อนแสง ชนิดที่ ๑ สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงระดับ ๑ ตาม มอก. ๖๐๖-๒๕๓๗ และมีคุณลักษณะตาม มอก. ๖๗๔-๒๕๓๗

๓) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แผ่นสตูละหะห่อนแสงตาม มอก. ๖๐๖-๒๕๓๗ และมีคุณสมบัติตาม มอก. ๖๗๔-๒๕๓๗

๔) เสาเป็นเสาเหล็กที่มีคุณสมบัติตาม มอก. ๑๒๒๘-๒๕๓๗

๕.๒๗ ในการนี้ที่รายละเอียดของขอบเขตงานของรายการฉบับนี้มีส่วนซ้ำซ้อนกัน ให้ถือตามรายการฉบับนี้เป็นหลัก หากมีข้อขัดแย้งนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้ถือตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๒๘ การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน และมีคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้รับมอบหมายแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องบนชัยวัสดุอุปกรณ์ หรือจัดภัตตาคาร ที่นำไปใช้ในการก่อสร้าง หรือสิ่งต่างๆ ของผู้รับจ้างภายในบริเวณโรงงานอย่างยืน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ตรวจสอบงานแล้ว

### ๑๐. ข้อกำหนดสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อันอาจจะเกิดจากการทำงานไม่ถูกอุบัติภัยนั้นๆ จะมีสภาพหมาดอากาศภายในเวลค้อมแห่งงานที่ก่อสร้างหรือสถานที่จากการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของการก่อสร้างกับการป้องกันอุบัติภัยนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบันและจะประกาศใช้ในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องสนใจการปฏิบัติงานให้กรรมการตรวจสอบจ้างและผู้ควบคุมงานเห็นชอบด้วย

๑๐.๒ ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและผู้ควบคุมงาน อาจมีคำสั่งให้เสริมมาตรการเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่ก่อสร้างไว้ได้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่ปิดพล็อต

๑๐.๓ ก่อนหรือในระหว่างการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างและผู้ควบคุมงานอาจมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างซึ่งแจ้งรายละเอียดของมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วน

ให้หรือห้ามด้วยการซ่อนปรับบุรุษคือจักษุก์ กรรมการสรรหาผู้จ้างหรือผู้ควบคุมงานมีผลที่ไม่อนุญาตให้ทำงานหรือสั่งห้ามการทำงานได้ทันที ในกรณีที่ปรากฏว่ามาตรฐานการพื่อความปลอดภัยดังกล่าวมีปัจจัยใดๆ ก็ตามที่ไม่น่าไว้วางใจหรือเป็นเหตุผล

๑๐.๔ ในการนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไม่สงบของผู้รับจ้าง นอกหากผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงแต่ฝ่ายเดียว ในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้ว่าจ้างอาจถือเป็นเหตุในการยกสัญญาจ้างได้

#### ๑๐.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยดังนี้

- หนวกเข็ฟต์ จำนวน ๑๐ ใบ
- รองเท้าเข็ฟต์ จำนวน ๕ คู่
- พัดลมดูดอากาศในที่อับอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๑๐ ตัว
- กระยะห้องเสงขนาดใหญ่ จำนวน ๑๐ ชุด
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### ๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบงาน

ระยะเวลาดำเนินการ/ส่งมอบงานจ้างกำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๗๕ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๑๒. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินที่ประเมิน เป็นจำนวนเงิน ๓๗๒๓,๘๙๖.๒๒ - บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคาก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๗๒๓,๐๐๐- บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ในการเสนอราคาผู้สนใจเสนอราคาต้องเสนอต่ำกว่าขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗,๐๐๐ บาท จากราคากลางของการประปาครัวฯ และการเสนอต่ำกว่าร้อยละไปน้อยกว่า ๗,๐๐๐ บาท จากราคากลางสุดท้ายที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

#### ๑๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- |               |  |
|---------------|--|
| ชื่อผู้ติดต่อ | นายรัตตวุฒิ ทับทอง   |
| เบอร์โทรศัพท์ | www.wma.or.th  |
| อีเมลล์       | rattawut.t@wma.mail.go.th  |
| โทรศัพท์      | ๐-๒๒๒๗๔๕๓๐-๙   |
| ที่อยู่       | องค์การจัดการน้ำเสีย ๓๓๓ อาคารเดียเป็นวัน ๑ ชั้น ๒๓<br>ซอยเจริญพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ |

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ทาง [www.wma.or.th](http://www.wma.or.th) หรือ [rattawut.t@wma.mail.go.th](mailto:rattawut.t@wma.mail.go.th) โดยเปิดเผยแพร่พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้